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PROPUESTA DE SERVICIOS 

1. OBJETO 

La Dra. JUANA PERNIA ha solicitado a PROYECTA CONSULTING S.A.S. realizar  un 
Dictamen Pericial para realizar una evaluación Técnica de las afectaciones causadas en la 
casa de propiedad de la señora CONSTANZA LONDOÑO BUENAVENTURA por la 
construcción de una edificación cercana propiedad de QUALITY GROUP 
CONSTRUCTORES Y CIA EN CS. 
 
La construcción objeto de la querella se encuentra ubicado en la AV. RICAURTE ENTRE 
CALLES 16 Y 17, CRA.17 # 11-10 PINARES DE SAN MARTIN, de la ciudad de Pereira, 
identificado con la ficha catastral No. 01 -03-0000.00870009-OOO-OO-000Cl y la matricula 
inmobiliaria No. s 290-2176 y 290-2177. 
 

Se hará la defensa ante el tribunal correspondiente, de manera virtual y no presencial, del 
Dictamen realizado. 

 

 
VISTA FRONTAL DE LA EDIFICACIÓN OBJETO DE LA CONSULTORÍA -  Vista Tomada de Google Earth® 

 
2. DEFINICIONES: 

 
LA CONTRATANTE: CONSTANZA LONDOÑO BUENAVENTURA. 
EL CONSULTOR: PROYECTA CONSULTING S.A.S en adelante PRY 
EL DEMANDADO: QUALITY GROUP CONSTRUCTORES Y CIA EN CS 
LAS PARTES: Los firmantes del Contrato emergente de la presente propuesta y que están 
obligados en los términos expresados en la misma. 



                                                                         www.proyectaconsulting.co 

 

 

PT24118 Daños casa pereira Página 4 de 7 

3. ALCANCE TÉCNICO: 

3.1. Alcance General 
 
La elaboración de esta propuesta toma en cuenta la documentación, que será entregada a 
PRY y que podrá hacer parte del proceso de demanda, información que será aportada por 
LA CONTRATANTE, bajo estricto compromiso de confidencialidad de parte de PRY. 

PRY no analizará ni emitirá concepto alguno sobre aspectos Jurídicos o legales, aunque 
podrá hacer consultas, si se llegasen a necesitar, para ser cónsono con esta disciplina. 

Se participará en reuniones virtuales únicamente con LA CONTRATANTE y sus abogados 
para presentar los resultados.  

Para esta etapa de toma de información, es fundamental contar con el apoyo de LA 
CONTRATANTE para que informen sobre la historia de lo que aconteció desde el inicio de 
la construcción vecina y el cronológico de la presencia de los daños o fallas. 

Durante la elaboración del Dictamen Pericial podrán ser solicitados documentos requeridos 
para el análisis, si así resultase de la lectura de los suministrados por LA CONTRATANTE. 

Es importante hacer notar que el no contar con la información y registros, adecuados y 
suficientes, afectará la precisión de lo analizado y PRY no tendrá respaldo suficiente para 
el Dictamen Pericial y la presentación y soporte de este ante tribunales. Esta circunstancia 
bajo aspecto alguno será responsabilidad de PRY y LA CONTRATANTE está advertida. 

3.2. Alcance particular 

Actividades para desarrollar 

 Visita y comprobación in situ de afectaciones estructurales y arquitectónicas de la 
propiedad afectada.  

 Revisión y concepto de acuerdo con la norma, de verticalidad y nivelación topográfica de 
la edificación.  

 Se realizará un solo viaje, con un día de estadía, a la ciudad de Pereira, la coordinación 
de los permisos de acceso a los inmuebles, si se requieren, son responsabilidad del LA 
CONTRATANTE. 

 Revisión documental y concepto en las áreas GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL, acerca 
de los estudios presentados por los constructores a la Curaduría Urbana No. 2 como 
parte de los estudios técnicos desarrollados para la aprobación de la LICENCIA 
URBANISTICA No. 000244 de Noviembre 7 de 2017, CONSTRUCCIÓN MODALIDAD 
OBRA NUEVA. 

 Revisión documental y concepto en las áreas GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL si 
existieren estudios especiales serán suministrados por LA CONTRATANTE.  

 Trazabilidad y registros de aspectos técnicos y jurídicos de las reclamaciones. 
 Estimación de los daños causados a la CONTRATANTE y reajuste por IPC. 
 Entrega Dictamen Pericial. 
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3.3. Actividades que no hacen parte del alcance de la presente propuesta. 
 
Las siguientes actividades no hacen parte del servicio ofrecido por PRY para elaboración 
del peritaje: 

 No están contemplados ningún tipo de cálculos o estudios diferentes a la revisión y 
análisis de las documentaciones existentes, y que no estén configurados dentro de este 
mismo concepto. 

 Búsqueda u ordenamiento de información en sitios de almacenamiento u oficinas de 
cualquier índole. 

 Búsqueda de información, de cualquier índole, en oficinas públicas o privadas. 
 Solicitudes de cualquier índole ante organismos municipales. 
 Aunque se hará referencia, no se entregarán las normas o estándares que sean 

utilizados como consulta. 
 Reuniones con equipos legales o de negociación o conciliación con la contraparte. 
 Elaboración de plano arquitectónico del inmueble. 
 Estudios o ensayos destructivos o no destructivos de cualquier índole. 
 PRY no suministrará planos ploteados o documentos que hacen parte del proyecto o de 

los diseños que hubiesen sido recibidos de LA CONTRATANTE en medio físico. 
 Solicitudes de cotizaciones. 
 Avalúo general del inmueble.  
 Entregas parciales en medio físico.  

4. ASPECTOS GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS 

4.1. Estudios o conceptos especializados. 
Si por las condiciones particulares de los análisis efectuados, se requieren estudios o 
conceptos especializados, distintos al análisis técnico visual propiamente dicho y no 
expresados explícitamente en esta propuesta y que no hacen parte del alcance de los 
servicios, antes de la ejecución de estos, se acordará entre LA CONTRATANTE y PRY. el 
alcance, costo y duración de estos, los cuales se realizarán por PRY, únicamente cuando 
sea aprobado por escrito por LA CONTRATANTE, su costo, duración y alcance y sea 
autorizada también por escrito su ejecución. 

4.2. Profesionales que efectuarán las labores 

El trabajo elaborado por los profesionales de PRY con la coordinación del Ing. Javier León 
Molina, representante legal de la firma. 

 Ingeniero Topógrafo. 
 Ingeniero Geotecnista. 
 Ingeniero Estructural. 
 Ingeniero con registro Avaluador  
 Arquitecto coordinador. 
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5. ENTREGA DEL DICTAMEN PERICIAL. 

El Dictamen Pericial Técnico preliminar se entregará para comentarios de LA 
CONTRATANTE y se realizará una reunión para comentarios y aclaraciones. 

PRY Incluirá en el Dictamen Pericial Técnico los comentarios y ajustes efectuados, que 
aclaren temas contractuales y que se consideren procedentes. 

6. PLAZO DE ENTREGA DEL INFORME FINAL 

El plazo establecido para la prestación del servicio es de veinte (30) días calendario 
contados a partir de la firma del acta de inicio de los servicios. 

Si por cualquier motivo se presentan atrasos que no sean responsabilidad de PRY, ya sea 
por demora en la entrega de la información por LA CONTRATANTE, en el pago del anticipo 
o en la entrega de permisos de acceso, entre otros, el plazo será ampliado en el mismo 
tiempo que las demoras generen. 

7. VALOR DE LOS SERVICIOS 

El costo de la elaboración del Dictamen según el  ítem 3 ALCANCE TÉCNICO: es la suma 
de COP$23.850.000 más IVA. 

8. FORMA DE PAGO A PRY 

 Antes del inicio de los servicios un Anticipo por COP$12.000.000+IVA, mediante 
presentación de factura a favor de PROYECTA CONSULTING SAS. 
 Al momento de entrega del Dictamen Pericial, Factura por cop$11.850.000+IVA a 

favor de PROYECTA CONSULTING SAS  

Para la presentación ante el tribunal de los peritos de PRY, se requiere que LA 
CONTRATANTE esté al día con los pagos de las facturas a PRY. 

9. VIGENCIA DE LA OFERTA 

Quince (15) días calendario a partir de la fecha de presentación de la presente propuesta. 

10. INICIO DE LOS TRABAJOS. 

PRY iniciará los trabajos, después de ser aprobada la propuesta por LA CONTRATANTE, 
se haya formalizado el respectivo contrato, se haya recibido la información y el pago del 
anticipo. 
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11. CONSIDERACIONES GENERALES A LA PRESENTE PROPUESTA. 

 Todas las labores propuestas serán totalmente basadas en información objetiva 
verificada, documentos y registros entregados por LA CONTRATANTE a PRY. No se 
considerarán elementos o documentos que no cumplan con lo anterior. Los Dictámenes 
Periciales se realizarán con base en la información existente a la fecha. 

 La revisión se hará sobre documentos que entregue LA CONTRATANTE a PRY y sobre 
los datos tomados en campo que sean autorizados por LA CONTRATANTE. 

 El alcance de los trabajos corresponde solamente a lo indicado en la presente propuesta. 
Nada de lo no expuesto se puede considerar como obvio; aquello que no se encuentre 
de forma objetiva, explícita y taxativa en la propuesta, no hace parte de los servicios. 

 Una vez recibida el pago del anticipo se programará la visita en los próximos 7 días. 
 Los presentes servicios se prestarán de forma independiente y el pago de las facturas, 

como elemento contractual no está sujeto ni depende del éxito final en la gestión ante 
los tribunales, de la disponibilidad de recursos de LA CONTRATANTE, ni condicionado 
a observación alguna de éstos. 

 Frente a una terminación anticipada sin justa causa del contrato, decisión del tribunal de 
no efectuar la audiencia, o vencimiento del plazo de ejecución de los trabajos sin entrega 
de la información, la suma global se debe pagar a PRY en su totalidad.  

 Todos los gastos adicionales a la suma global establecida que se generen deben ser 
asumidos por LA CONTRATANTE. 

 El documento final del Dictamen Pericial será entregado a LA CONTRATANTE, en una 
copia magnética. 

 Los documentos de respaldo referenciados dentro del Dictamen Pericial no serán 
impresos por PRY, se consolidarán y entregarán mediante enlace de descarga en el 
servidor de PRY. 

12. RESPONSABILIDAD DE PROYECTA CONSULTING S.A.S.  

La responsabilidad Legal de PRY se limitará a aquellas labores ejecutadas directamente 
por ella o por documentos de su autoría. PRY no es responsable, en lo que atañe al 
presente servicio, por las actividades, los diseños de cualquier índole o cumplimiento por 
terceros del inmueble, de los aspectos establecidos en leyes o reglamentos antes del inicio 
de los servicios a prestar por PRY, ni posterior a la recepción de estos servicios por parte 
de LA CONTRATANTE. 

En el caso de inconsistencias en el dictamen que se entregue a LA CONTRATANTE, PRY 
hará los ajustes de forma expedita sobre el contenido y documentos sin que esto implique 
mayor costo para LA CONTRATANTE y todo ello enmarcado dentro del alcance y 
responsabilidades de la presente propuesta y los emergentes contractuales. 

 
 
JAVIER LEON MOLINA 
Representante legal Proyecta Consulting SAS 


