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ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO DE POPAVÁN S.A E.S.P.
NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

F.GJC.A3.003 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Articulo 15 No. 1 Manual de Contratación Interna de la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de
Popayán S.A. E.S.P. (Acuerdo No. 008 de 2010)

Fecha: Septiembre 28 de 2016

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION: \(n\G \\__:>

DEBIDO AL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO, QUE CONSISTE EN
EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS PRINCIPALES VIAS DE LA CIUDAD DE POPAYAN,
PARA ESTE CASO EN PARTICULAR LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE POPAYÁN. SURGE LA
NECESIDAD DE OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILALDO DE LA CIUDAD, YA
QUE EL PAVIMENTO A CONSTRUIR TIENE UNA VIDA UTIL DE 15 A 20 AÑOS Y LA MAYORIA DE
LAS REDES DEBERAN SER CAMBIADAS DURANTE EL PERIODO DE 5 A 10 AÑOS. POR ESTA
RAZON ES DE GRAN INPORTANCIA PREVENIR LA INTERVENCION DE LAS VIAS A PAVIMENTAR,
CON CONTINUAS REPARACIONES Y REPOSICIONES DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO. CON EL FIN DE PREVENIR ESTA SITUACION SE LLEVARA A CABO LA
EXPANSION, AMPLlACION, MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO, LA CUAL CONSISTE EN LA OPTIMIZACION DE LAS REDES ACTUALES POR
UNAS DE IGUAL O MAYOR DIAMETRO, UTILIZANDO TUBERIA DE PVC, BUSCANDO MEJORAR SU
EFICIENCIA Y ASI BRINDAR UN MEJOR SERVICIO PARA LOS USUARIOS.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DECRITO SE SUSCRIBIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE POPAYÁN CON EL OBJETO DE AUNAR
ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS CON LA EMPRESA ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE POPAYÁN SA E.S.P., PARA REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL
MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCiÓN Y/O AMPLIACiÓN Y/O REPOSICiÓN DE REDES PARA EL
INCREMENTO DE LA COBERTURA Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN.

EN DESARROLLO DEL MENCIONADO CONVENIO SE HACE NECESARIO ADELANTAR EL
PROCESO DE CONTRATACiÓN DE LA OBRA "AMPLIACiÓN Y/O REPOSICiÓN DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TRANSVERSAL 9N ENTRE CARRERA 9 Y LA VIA VARIANTE DE
LA PANAMERICANA".

OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE AMPLlACION Y/O REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
TRANSVERSAL 9N ENTRE CARRERA 9 Y LA VIA VARIANTE DE LA PANAMERICANA (RED DE
DISTRIBUCION DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO SANITARIO).
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REQUISITOS DE PARTICIPACION:

Habilitantes: CAPACIDADJURIDICA, CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD FINANCIERA y
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

» CARTA DE PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA
» CARTA DE DECLARACION DE NO ENCONTRARSE INCURSOS EN CONFLICTO DE

INTERESES» CERTIFICADO DE INSCRIPCiÓN, CLASIFICACiÓN y CALIFICACiÓN EN EL REGISTRO ÚNICO
DE PROPONENTES

» CERTIFICADO DE EXISTENCIA y REPRESENTACiÓN LEGAL
» AUTORIZACiÓN DE LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS:
» PROPUESTAS CONJUNTAS -. DOCUMENTO DE CONFORMACiÓN DEL CONSORCIO

O UNiÓN TEMPORAL.
» EXTRANJEROS
» GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
» CERTIFICACiÓN DE LOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL y

PARAFISCALES
» ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDOS POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA

NACiÓN.
» CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPÚBLICA.
» FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)
» FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO JUDICIAL VIGENTE
» COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACiÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL O

PERSONA NATURAL.
» REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
» EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar la ejecución máximo 2 contratos terminados cuya suma en

valor presente sea igualo mayor a dos veces el presupuesto oficial total de la presente invitación
publica, cuyo objeto corresponda y/o esté relacionado con la construcción y/o reposición y/o
ampliación y/o optimización de redes de alcantarillado y/o construcción y/o reposición y/o
ampliación y/o optimización de redes de acueducto y adicionalmente se deberá acreditar la
formulación y aprobación de por lo menos un plan de manejo de tráfico para obras relacionadas
con el objeto de la presente invitación pública.

» EXPERIENCIA EN ALCANTARILLADO: En máximo un contrato se debe acreditar construcción
y/o reposición y/o ampliación y/o optimización de redes de alcantarillado en una Longitud mínima
de una vez la longitud de la tubería a instalar de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario
(2.993 metros lineales) en diámetros iguales o superiores a 24" pulgadas y construcción de
cámaras de inspección con alturas iguales o superiores a 2.0 m en una cantidad igualo superior a
dos veces el número de cámaras a construir (2X8 = 16 unidades). EXPERIENCIA EN
ACUEDUCTO: En máximo un contrato se debe acreditar la construcción y/o reposición y/o
ampliación y/o optimización de redes de acueducto en una longitud mínima de 3442 metros en
diámetros iguales o mayores a 4". PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO: Se podrá acreditar con
acto administrativo de aprobación de la entidad territorial competente a quien fue presentado.
Deberá cumplir con lo estipulado en el MANUAL DE SEÑALlZACION VIAL, Dispositivos
uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, 2015.
Ministerio de Transporte de Colombia, y demás que regulen la materia.

» ORGANIZACiÓN DE PROPONENTE: Director de obra: Ingeniero Civil o Sanitario con
experiencia profesional mínima de 15 años contados a partir de la expedición de la tarjeta
profesional y con experiencia como contratista o Director de obra en construcción y/o reposición
y/o ampliación y/o optimización de redes de alcantarillado en diámetro mayor o igual a 24
pulgadas en una longitud mayor o igual a 2.993 metros lineales.
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Ingeniero Residente: Ingeniero Civil o Sanitario con experiencia profesional mínima de 8 años contados a
partir de la expedición de la tarjeta profesional y con experiencia como contratista o residente de obra en
construcción y/o reposición y/o ampliación y/o optimización de redes de alcantarillado en diámetro mayor o
igual a 24 pulgadas en una longitud mayor o igual a 2.993 metros lineales. COORDINADOR SISO: Durante
la ejecución del contrato deberá contar con un profesional que asuma la vigilancia y capacitación periódica
del personal de conformidad con la normatividad vigente que cuente con Licencia en salud ocupacional
vigente y expedida por la autoridad competente. COORDINADOR AMBIENTAL. Deberá incluir en su
equipo de trabajo un ingeniero ambiental o ecólogo o afines. PROFESIONAL EN ANTROPOLOGíA O
ARQUEOLOGíA: los proponentes deberán incluir en su personal de trabajo un antropólogo o arqueólogo
con el correspondiente registro o licencia ICAM que lo habilita para ejercer en el territorio nacional. EQUIPO
MINIMO REQUERIDO: El proponente debe informar y acreditar el equipo para la obra que debe ser mínimo
el siguiente:

Se deberá anexar la certificación de Propiedad o contrato de arrendamiento y disponibilidad del equipo
solicitado.

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD
1 RETROEXCAVADORAS DE ORUGA UND 2
2 RETROEXCAVADORA DE LLANTA UND 2
3 VIBROCOMPACTADORES TIPO SALTARIN UND 2
5 COMPACTADOR TIPO RANA O PLACA VIBRATORIA UND 2

EQUIPO DE TOPOGRAFIA COMPLETO QUE INCLUYA
6 UNA ESTACiÓN AUTOMÁTICA Y UN NIVEL DE UND 1

PRECISiÓN CON SUSACCESORIOS
7 MOTOBOMBAS MINIMO DE 3" UND 1
8 MEZCLADORAS DE MINIMO 1 SACO UND 3
9 VIBRADORES DE CONCRETO UND 1
10 VOLQUETAS MINIMO DE 12 M3 UND 4
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al
servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de
los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el
programa de obra aprobado por la Empresa.

A las propuestas que resulten habilitadas será aplicado el FACTOR DE CALlFICACION PUNTAJE teniendo
en cuenta factores económicos los cuales incluyen oferta económica y propuesta de anticipo y factores
técnicos comprendido por la disponibilidad de maquinaria y equipo.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR AL PROPONENTE:

DADO QUE LA CUANTíA SUPERA LOS 1000 SMLMV, SE ADOPTA LA INVITACiÓN PÚBLICA
COMO MODALIDAD DE SELECCiÓN DE CONTRATISTA DE CONFORMIDAD CON EN EL
ARTIcULO SÉPTIMO DEL ACUERDO 01 DE 2016 POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICAPARCIALMENTE EL MANUAL DE CONTRATACiÓN INTERNA DE LA SOCIEDAD
ADOPTADO MEDIANTE ACUERDO 008 DE 2010.

POR TANTO LA SELECCION DEL PROPONENTE OBEDECE AL CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS DE CAPACIDAD JURIDICA. CONDICIONES DE EXPERIENCIA, CAPACIDAD
FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL, ADEMÁS DE LA ASIGNACiÓN DE PUNTAJES,
POR LO ANTERIOR SERÁ SELECCIONADO CON BASE EN:

);> CUMPLIMIENTO TOTAL DE REQUISITOS SOLICITADOS.
);> ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
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CONDICIONES QUE REGIRÁN SU EJECUCION:
PRESUPUESTO $ 2.336.934.910ESTIMADO:

REDES DE DISTRIBUCION DEACUEDUCTO
1.TRAMO:TRANSVERSAL 9A:GLORIETA DE BRISAS-VARIANTE

(CALZADA NORTE)
2.TRAMO: TRANSVERSAL 9A: GLORIETA DE BRISAS - VARIANTE

(CALZADA SUR)

ITEM DESCRIPCION UNO CANT. VR.
UNITARIO

1 LOCALlZACION y REPLANTEO
Localización y replanteo líneas de 3

1.1 distribución ML 442.20 1 410
2 EXCAVACIONES

2.1 Excavaciones a mano en material M3 3 14715común hasta 2,50 mt 023.77

2.2 Excavaciones a mano en M3 755.94 20401conglomerado hasta 2,50 mt
DEMOLICIONES y LECHO

3 SOPORTE TUBERIAS
3.1 Demolición de pavimento asfáltico M3 232.93 89190

3.2 Suministro y colocación gravilla para M3 206.52 74972
ITEMS y lecho soporte de tuberías
CANTIDADES DE INSTALACION DE TUBERIAS PVC
OBRA: 4 UNION MECANICA, INCLUYE

TRANSPORTE LOCAL

4.1 Retiro de tuberías PVC y AC
existentes ML 400.00 1 347

4.2 De 8" 2
ML 616.10 8549

4.3 De 6" ML 336.10 6842
4.4 De4" ML 30.00 4050
4.5 De 3" ML 60.00 3100

INSTALACION DE ACCESORIOS HF,
5 HD o PVC, INCLUYE TRANSPORTE

LOCAL
5.1 De 12" UN 2 104364
5.2 De 8" UN 44 70919
5.3 De 6" UN 3 53494
5.4 De 3" UN 1 25000
5.5 Hidrantes de 3" UN 6 167798

Mano de obra instalaciones
domiciliarias, incluye collar, registros, UN 110 41 344tuberías PF+UAD y empalme a

5.6 contador existente
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6 INSTALACION DE VALVULAS HF o
HD, INCLUYE TRANSPORTE LOCAL

6.1 De 8" UN 15 129778
6.2 De 6" UN 2 96739
6.3 De 4" UN 1 54484
6.4 De 3" UN 27 54484
7 RELLENOS Y CARPETA ASFALTICA

Relleno tipo II con material limo
7.1 arcilloso importado compactados con M3 466.19 32522

equipo mecánico

7.2 Relleno tipo I con material excavado M3 2 13772668.00
Suministro, colocación y M3 439.00 837367.3 compactación de sub-base
Suministro, colocación y compactación M3 10.00 5234597.4 de carpeta asfáltica
CONSTRUCCION CAJAS DE

8 CONCRETO DE 4000 PSI PARA
VALVULAS
De 0.8xO.8x1.5,muros de 0.12 mt de

8.1 espesor UN 15 390066
De O.7xO.7x1.4, muros de 0.12 mt de

8.2 espesor UN 2 328405
De 0.6xO.6x1.2,muros de 0.10 mt de

8.3 espesor UN 28 280560
9 CONCRETOS

Suministro y colocación de concre to
9.1 3000 psi para reposición de andenes y M3 10.00 474 111

cunetas
Suministro y colocación de concre to

9.2 de 2500 psi para anclaje de accesorios M3 7.50 436048
HD

10 RETIRO DE SOBRANTES M3 3 19229COMPACTO 779.71
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ALCANTARILLADO PLUVIAL
TRAMO 1: DE LA CARRERA 9 HASTA LA CALLE S8N

VR.
ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNITARIO

1 LOCALlZACION y REPLANTEO
1.1 Localización y replanteo ML 641.25 1 410

EXCAVACIONES, ENTIBADOS y
2 OTROS

2.1 Excavaciones a mano en material M3 837.42 14715
común hasta 2.50 mt de profundidad
Excavaciones a mano en

2.2 conglomerado hasta 2.50 mt de M3 190.21 20401
orofundidad
Excavaciones a mano en material

2.3 común mayor de 2.50 mt de M3 54.47 17 458
profundidad

2.4 Entibado apuntalado M2 100.00 21 414
2.5 Corte de pavimento con máquina ML 100.00 5022
2.6 Achlque de aguas por bombeo HR 100.00 8805
3 DEMOLICIONES

ITEMS y 3.2 Rotura pavimento asfáltico M3 46.65 89190
CANTIDADES DE Rotura pavimento de concreto
OBRA: 3.3 hidráulico M3 5.00 102550

3.5 Demolición de sumideros existentes UN 20.00 28430
CIMENTACION TUBERIAS,

4 RELLENOS Y CARPETA
ASFALTICA

4.1 Suministro y colocación gravilla para M3 102.70 74972
cimentación de tuberías
Relleno tipo 11con material limo

4.2 arcilloso importado compactados con M3 242.03 32522
equipo mecánico

4.3 Relleno tipo I con material excavado M3 513.08 13772

4.4 Suministro, colocación y M3 93.29 83736
compactación de sub-base

4.5 Suministro, colocación y M3 10.00 523459compactación de carpeta asfáltica
INSTALACION DE TUBERIAS PVC

S UNION MECANICA, INCLUYE
TRANSPORTE LOCAL, BODEGAJE,
LUBRICANTE, ETC

5.1 De 8" ML 50.00 7928
5.2 De 14" ML 310.40 16079
5.3 De 16" ML 108.24 19620
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5.4 De 18" ML 162.21 24303
5.5 De 20" ML 10.40 27565

INSTALACION DE KIT O SILLAS

6 YEE PVC, PARA DOMICILIARIAS
DE 6", INCLUYE TRANSPORTE
LOCAL, ADHESIVO, ETC

6.1 De 24"x6", de 20x6" y de 18"x6" UN 20 67458
6.2 De 16"x6" y de 14"x6" UN 10 42458
6.3 De 10"x6" UN 5 29958
7 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS

DE CONCRETO
Cámaras de inspección en concreto

7.1 de 3000 psi, diámetro interior = 1.20
mt, seqún planos:

7.2 Base y cañuela UN 8 439650
Cilindro e=0.15 mt con formaleta

7.3 metálica, incluye escalones en acero ML 17.16 413073
de 5/8"
Brocal en concreto de 4000 psi,

7.4 e=0.25 mt, incluye, tapa de acceso y UN 8 556987
acero de refuerzo
Sumideros dobles en concreto según

7.5 planos, incluye acero de refuerzo, UN 34 573926
rejilla

7.6 Cajillas para instalaciones UN 35 227012domiciliarias, según planos
8 CONCRETOS

Suministro y colocación de concre to
8.1 3000 psi para reposición de andenes M3 5.00 474111

y cunetas

9 RETIRO DE SOBRANTES
M3 484.67 19229COMPACTO

ALCANTARILLADO PLUVIAL
TRAMO 2: DE LA CALLE S8NHASTA LA VARIANTE

VR.
ITEM DESCRIPCION UNO CANT. UNITARIO
1 LOCALlZACION Y REPLANTEO
1.1 Localización y replanteo ML 891.21 1 410

EXCAVACIONES, ENTIBADOS Y
2 OTROS

2.1 Excavaciones a mano en material M3 1 14715común hasta 2.50 mt de profundidad 867.40
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Excavaciones a mano en
2.2 conglomerado hasta 2.50 mt de M3 479.02 20401

profundidad
Excavaciones a mano en material

2.3 común mayor de 2.50 mt de M3 179.82 17458
profundidad

2.4 Entibado apuntalado M2 100.00 21 414
2.5 Corte de pavimento con máquina ML 100.00 5022
2.6 Achique de aguas por bombeo HR 100.00 8805
3 DEMOLICIONES
3.1 Rotura pavimento asfáltico M3 79.59 89190

3.2 Rotura pavimento de concreto M3 5.00 102550
hidráulico

3.3 Demolición de sumideros existentes UN 20.00 28430
CIMENTACION TUBERIAS,

4 RELLENOS y CARPETA
ASFALTICA

4.1 Suministro y colocación gravilla para M3 201.05 74972
cimentación de tuberías
Relleno tipo II con material limo 1

4.2 arcilloso importado compactados con M3 159.73 32522
equipo mecánico

4.3 Relleno tipo I con material excavado M3 818.27 13772

4.4 Suministro, colocación y M3 159.15 83736
compactación de sub-base

4.5 Suministro, colocación y M3 10.00 523459
compactación de carpeta asfáltica
INSTALACION DE TUBERIAS PVC

5 UNION MECANICA, INCLUYE
TRANSPORTE LOCAL, BODEGAJE,
LUBRICANTE, ETC

5.1 De 8" ML 60.00 7928
5.2 De 10" ML 71.34 10459
5.3 De 20" ML 105.06 27565
5.4 De 24" ML 654.81 41 208

INSTALACION DE KIT O SILLAS

6 YEE PVC, PARA DOMICILIARIAS
DE 6", INCLUYE TRANSPORTE
LOCAL, ADHESIVO, ETC

6.1 De 24"x6", de 20x6" y de 18"x6" UN 30 67458
6.2 De 10"x6" UN 5 29958

7 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS
DE CONCRETO
Cámaras de inspección en concreto

7.1 de 3000 psi, diámetro interior = 1.20
mt, secún planos:



·"
" .'

ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO DE POPAVÁN S.A E.S.P.
NIT 891.500.117-1

NUIR 1-19001000 -1 SSPD

F,GJC.A3.003 ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD VI.O

7.2 Base y cañuela UN 9,00 439650
Cilindro e=0.15 mt con formaleta

7,3 metálica, incluye escalones en acero 23.18 413073
de 5/8" ML
Brocal en concreto de 4000 psi,

7.4 e=0,25 mt, incluye, tapa de acceso y UN 9 556987
acero de refuerzo
Sumideros dobles en concreto según

7.5 planos, incluye acero de refuerzo, UN 40 573926
reiílla

7,6 Cajillas para instalaciones UN 35 227012domiciliarias, según planos
8 CONCRETOS

Suministro y colocación de concre to
8.1 3000 psi para reposición de andenes M3 5.00 474111

'y cunetas

9 RETIRO DE SOBRANTES
M3 1 19229COMPACTO 599.52

ALCANTARILLADO SANITARIO
TRAMO 1: DE LA CARRERA 9 HASTA LA CALLE 58N

VR.
ITEM DESCRIPCION UND CANT. UNITARIO
1, LOCALlZACION V REPLANTEO
1.1 Localización y replanteo ML 744,01 1 410

EXCAVACIONES, ENTIBADOS V
2 OTROS

2,1 Excavaciones a mano. en material M3 870.27 14715común hasta 2.50 mt de profundidad

2,2 Excavaciones a mano en conglomerado M3 194.81 20401hasta 2.50 mt de profundidad
Excavaciones a mano en material

2,3 común mayor de 2.50 mt de M3 40.00 17458
profundidad

2.4 Entibado apuntalado M2 100.00 21 414
2,5 Corte de pavimento con máquina ML 100.00 5022
2.6 Achique de aguas por bombeo HR 100,00 8805
3 DEMOLICIONES
3,1 Rotura pavimento asfáltico M3 55.21 89190
3.2 Rotura pavimento de concreto M3 5,00 102550hidráulico
3.3 Demolición de sumideros existentes UN 20.00 28430
4 CIMENTACION TUBERIAS,

RELLENOS V CARPETA ASFALTICA
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4.1
Suministro y colocación gravilla para M3 116.41 74972
cimentación de tuberfas
Relleno tipo II con material limo

4.2 arcilloso importado compactados con M3 139.98 32522
equipo mecánico

4.3 Relleno tipo I con material excavado M3 607.28 13772

4.4 Suministro, colocación y compactación M3 110.41 83736
de sub-base

4.5
Suministro, colocación y compactación M3 10.00 523459
de carpeta asfáltica
INSTALACION DE TUBERIAS PVC

5 UNION MECANICA, INCLUYE
TRANSPORTE LOCAL, BODEGAJE,
LUBRICANTE, ETC

5.1 De 10" ML 215.86 10459
5.2 De 12" ML 174.83 12867
5.3 De 14" ML 121.26 16079
5.4 De 16" ML 65.12 19620
5.5 De 18" ML 78.15 24303
5.6 De 20" ML 88.79 27565

INSTALACION DE KIT O SILLAS YEE

6
PVC, PARA DOMICILIARIAS DE 6",
INCLUYE TRANSPORTE LOCAL,
ADHESIVO, ETC

6.1 De 24"x6", de 20x6" y de 18"x6" UN 18 67458
6.2 De 16"x6" y de 14"x6" UN 10 42458 .
6.3 De 12"x6" UN 8 38708
6.4 De 1O"x6" UN 4.00 29958

7
CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE
CONCRETO
Cámaras de inspección en concreto de

7.1 3000 psi, diámetro interior = 1.20 mt,
según planos:

7.2 Base y cañuela UN 12 439650
Cilindro e=0.15 mt con formaleta

7.3 metálica, incluye escalones en acero de ML 22.10 413073
5/8"
Brocal en concreto de 4000 psi, e=0.25

7.4 mt, incluye, tapa de acceso y acero de UN 12 556987
refuerzo

7.5 Cajillas para instalaciones domiciliarias, UN 40 227012
según planos

8 CONCRETOS
Suministro y colocación de concre to

8.1 3000 psi para reposición de andenes y M3 5.00 474111
cunetas
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l 9 RETIRO DE SOBRANTES M3 1501,931 192291COMPACTO

ALCANTARILLADO SANITARIO
TRAMO 2: DE LA CALLE 58N HASTA LA VARIANTE

VR.
ITEM DESCRIPCION UNO CANT. UNITARIO
1 LOCALlZACION y REPLANTEO
1,1 Localización y replanteo ML 716,99 1 410

EXCAVACIONES, ENTIBADOS Y '"2 OTROS

2.1 Excavaciones a mano en material M3 1 14715común hasta 2.50 mt de profundidad 128.21
2.2 Excavaciones a mano en conglomerado M3 296.37 20401hasta 2.50 mt de2_rofundidad

Excavaciones a mano en material
2.3 común mayor de 2.50 mt de M3 188.25 17458

I profundidad
2.4 Entibado apuntalado M2 100.00 21 414
2.5 Corte de pavimento con má_9.uina ML 100.00 5022
2.6 Achique de aguas por bombeo HR 100.00 8805
3 DEMOLICIONES
3.1 Rotura pavimento asfáltico M3 52.95 89190
3.2 Rotura pavimento de concreto M3 5.00 102550hidráulico
3.3 Demolición de sumideros existentes UN 20.00 28430
4 CIMENTACION TUBERIAS,

RELLENOS y CARPETA ASFALTICA

4.1 Suministro y colocación gravilla para M3 111.38 74972cimentación de tuberías
Relleno tipo II con material limo

4.2 arcilloso importado compactados con M3 682.14 32522
~u_iQ_omecánico

4.3 Relleno tipo I con material excavado M3 582.42 13772
4.4 Suministro, colocación y compactación M3 105.90 83736de sub-base

4.5 Suministro, colocación y compactación M3 10.00 523459de carpeta asfáltica
INSTALACION DE TUBERIAS PVC

5 UNION MECANICA, INCLUYE
TRANSPORTE LOCAL, BODEGAJE,
LUBRICANTE, ETC

5.1 De 10" ML 334.94 10459
5.2 De 12" ML 95.72 12867
5.3 De 18" ML 258.73 24303
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5.4 De 20" ML 27.60 27565
INSTALACION DE KIT O SILLAS YEE

6 PVC, PARA DOMICILIARIAS DE 6",
INCLUYE TRANSPORTE LOCAL,
ADHESIVO, ETC

6.1 De 24"x6", de 20x6" y de 18"x6" UN 10 67458
6.2 De 16"x6" y de 14"x6" UN 7 42458
6.3 De 12"x6" UN 7 38708

6.4 De 10"x6" UN 4 29958

7 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS DE
CONCRETO
Cámaras de inspección en concreto de

7.1 3000 psi, diámetro interior = 1.20 mt,
según planos:

7.2 Base y cañuela UN 10 439650
Cilindro e=0.15 mt con formaleta

7.3 metálica, incluye escalones en acero de ML 25.68 413073
5/8"
Brocal en concreto de 4000 psi, e=0.25

7.4 mt, incluye, tapa de acceso y acero de UN 10 556987
refuerzo

7.5 Cajillas para instalaciones domiciliarias, UN 28 227012según planos
8 CONCRETOS

Suministro y colocación de concreto
8.1 3000 psi para reposición de andenes y M3 5.00 474 111

cunetas

9 RETIRO DE SOBRANTES M3 977.20 19229COMPACTO

1)@III..,,( .. ¡¡¡¡hA;. ,.~. R¡¡Ji _¡~@li1¿±*",¡~UlII!.lNIs'J:RQ..I\IIA:rERI~L.ES,.lI¡~;..1. ,",.¡¡.ili'·i!ii·~"ri*¡'.

RED DE DISTRIBUCION DEACUEDUCTO
1.- TRAMO: TRANSVERSAL 9A: GLORIETA DE BRISAS - VARIANTE

(CALZADA NORTE)
2.- TRAMO: TRANSVERSAL 9A: GLORIETA DE BRISAS - VARIANTE

(CALZADA SUR)

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

1.1 TUBERIA PVC U.M. D=3" ML 60.0
1.2 TUBERIA PVC U.M. D=4" ML 30.0
1.3 TUBERIA PVC U.M. D=6" ML 378
1.4 TUBERIA PVC U.M. D=8" ML 2688
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MATERIALES PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT

COLLARES OE OERIVACION PVC CON
2 BUJE

2.1 Oe 8" Und 100
2.2 Oe 6" Und 10
2.3 TUBERIA PF+UAO 1/2" ML 660
2.4 AOAPTAOORMACHO 1/2" Und 120
2.5 REGISTRO OECORTE 1/2" Und 110 ~
2.6 REGISTRO OE INCORPORACION Und 110

ACCESORIOS V VALVULAS HD
ITEM DESCRIPCION UNO CANT_

Accesorio extremo campana o junta
I3.0 mecánica

3.1 Cruz 8" UNO 3
3.2 Tee 12" x 8" UNO 2
3.3 Tee 8" UNO 5
3.4 Tee 8"x4" UNO 1
3.5 Tee 8"x3" UNO 25
3.6 Tee 6"x3" UNO 1
3.7 Codo 8"x45° UNO 2
3.8 Reducción 8"x6" UNO 5
3.9 Reducción 8"x3" UNO 1

3.10 Reducción 3"x2 1/2" UNO 1
3.11 Yee 8"x3" UNO 1
3.12 Universal AC-PVC 6" UNO 2
3.13 Ta_Q_ón8" (hembra) UNO 1
3.14 Hidrantes tipo tráfico de 3" UNO 6
3.15 S de nivelación hidrante UNO 6
3.16 Codo 3x90, EL x Brida UNO 6

Válvulas de compuerta SE, vástago no
I3.17 ascendente

Válvulas de compuerta SE, vástago no
3.18 ascendente 0=8" UNO 15

Válvulas de compuerta SE, vástago no
3.19 ascendente 0=6" UNO 2

Válvulas de compuerta SE, vástago no
3.20 ascendente 0=4" UNO 1
3.21 Válvulas de compuerta SE, vástago no UNO 27
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r ascendente 0=3" I I J

COLECTORES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
ITEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD

4.1 TUBERIA PVC 0=8" TUBO 110.0
4.2 TUBERIA PVC 0=10" TUBO 13.0
4.3 TUBERIA PVC 0=14" TUBO 54.0
4.4 TUBERIA PVC 0=16" TUBO 19.0
4.5 TUBERIA PVC 0=18" TUBO 29.0
4.6 TUBERIA PVC 0=20" TUBO 21.0
4.7 TUBERIA PVC 0=24" TUBO 107.0
4.8 SILLA YEE 0=250x160mm UNO 10.0
4.9 SILLAYEE 0=355x160mm UNO 10.0
4.10 SILLA YEE 0=400x160mm UNO 10.0
4.11 SILLA YEE 0=450x160mm UNO 20.0
4.12 SILLA YEE 0=500x160mm UNO 10.0
4.13 SILLA YEE 0=24"x160mm UNO 10.0

COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ITEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD

5.1 TUBERIA PVC 0=6" TUBO 78.0
5.2 TUBERIA PVC 0=10" TUBO 95.0
5.3 TUBERIA PVC 0=12" TUBO 47.0
5.4 TUBERIA PVC 0=14" TUBO 21.0
5.5 TUBERIA PVC 0=16" TUBO 12.0
5.6 TUBERIA PVC 0=18" TUBO 59.0
5.7 TUBERIA PVC 0=20" TUBO 21.0
5.8 SILLA YEE 0=250x160mm UNO 8.0
5.9 SILLA YEE 0=315x160mm UNO 15.0
5.10 SILLA YEE 0=355x160mm UNO 10.0
5.11 SILLA YEE 0=400x160mm UNO 10.0
5.12 SILLA YEE 0=450x160mm UNO 10.0
5.13 SILLA YEE 0=500x160mm UNO 15.0

~\,}¡wPn:AN.1DE·M*NSFJQjrm·E·iT~NSlmdi't:BM17r'iillmi~~;".'M"'"1;''' l>.mK~ ···.:e~'*,1!i!!ii,l¡;¿¡¡y'lIlP
ITEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD V.UNITARIO

1.1 SEÑALVERTICAL MOVIL CON UNO 18 $ 311 199PEDESTAL EN CONCRETO
VALLA DE CONTENCiÓN TIPO

1.2 CERCO UN MÓDULO DE 1,2x2,0 UNO 9 $ 681 408m EN LAMINA, ESTRUCTURA
EN TUBULAR 1"X1" y
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SOPORTE EN TUBO 2"

VALLA DE PUBLICIDAD DE LA
OBRA DE 2.0x3.0 m. CON

1.3 IMAGEN CORPORATIVA EN UND 2 $ 978667
IMPRESiÓN DIGITAL DE 720 DPI
(INCLUYE MONTAJE Y RETIRO)
SUMINISTRO, INSTALACiÓN Y

1.4 RETIRO DE PASACALLE UND 8 $ 2180096.0XO.9MEN BANNER CON
IMPRESiÓN DIGITAL 720 DPI
SUMINISTRO, INSTALACiÓN Y
RETIRO DE CERRAMIENTO EN
TELA DE POLlPROPILENO

1.5 H=1.6M CON POSTES EN ML 2920 $ 21 905GUADUA CADA 3M.(INCLUYE
EXCAVACiÓN y RELLENO EN
CONCRETO DE 2500 PSI PARA
ANCLAJE DE POSTES)
SUMINISTRO y COLOCACiÓN
SEÑALlZADOR TUBULAR
(COLOMBINA) H=1.27M CON
CINTA REFLECTIVA DEALTA

1.6 INTENSIDAD FABRICADO EN UND 120 $ . 26066
MATERIAL PLASTICO
ANARANJADO, DE ALTA
RESITENCIA AL IMPACTO Y
FILTRO UV . (INCLUYE REUSO)
SEÑAL VERTICAL TIPO
MINTRANSPORTE
INFORMATIVA ALTURA LIBRE
2,OMEN LAMINA GALVANIZADA
CAL. 18 DE O,9XO,75Y CINTA

1.7 REFLECTIVA GRADO UND 16 $ 166273
INGENIERfA CON SOPORTE EN
ANGULO DE ACERO 2"X2"X1/4"
(INCLUYE EXCAVACiÓN,
ANCLAJE EN CONCRETO DE
2500 PSI Y RETIRO)
ALQUILER DE BARRICADA EN
ANGULO 2"X2"X1/4" DE

1.8 2,2MX1,2M CON TRES BANDAS UND 12 $ 317922
HORIZONTALES EN CINTA
REFLECTIVA TIPO 111

1.9 PASOS TEMPORALES UND 60 $ 108936PEATONALES EN MADERA.
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1.1 PASOS TEMPORALES UNO 12 $ 194997
VEHICULARES EN MADERA
CONOS DE SEGURIDAD
ALTURA 70 cm. FABRICADO EN

1.11 MATERIAL PLASTICO UNO 50 $ 22739ANARANJADO, DE ALTA
RESITENCIA AL IMPACTO V
FILTRO UV . (TRES USOS)

1.12 REGULADOR DE TRANSITO MES 6 $ 2326960
1.13 PALETEROS MES 24 $ 1 163565

BARRERA PLASTICA FLEXIBLE
(MALETIN) DE 2,OX1,OmEN

1.14 PLASTICOANARANJADO CON UNO 25 $ 232747
CINTA REFLECTIVA TIPO III
CON LASTRE ENARENA HASTA
MEDIAALTURA
ELABORACION DE INFORME DE

1.15 PLAN DE MANEJO DE UNO 1 $ 3000000
TRANSITO

CERTIFICADO N°. , cuenta: 33103.01 Ampliación Redes alcantarillado, Cuenta: 33105.01
DE
DISPONIBILIDAD Reposición Redes Acueducto, Cuenta: 33102.01 Ampliación redes de

PRESUPUESTAL:
acueducto. Cuenta: 34102.03.8101 Cofinanciación y convenios

PLAZO: Hasta el 31 de diciembre de 2016.

VALOR: $ 2.336.934.910
La forma de pago será de la siguiente manera:

Hasta el 50% del valor total del contrato en calidad de anticipo,
(Dependiendo de la manifestación de % de anticipo establecida en la
propuesta), una vez firmado dicho Contrato, aprobadas las pólizas y
acreditado el pago de los tributos a que haya lugar y previa presentación de la
respectiva cuenta de cobro o factura y la afiliación y el recibo de pago de

FORMA DE seguridad social y riesgos laborales del personal que laborará en la obra y la
PAGO: suscripción del acta de inicio.

Para los suministros se cancelara su valor contra entrega y previa
presentación de la respectiva cuenta de cobro o factura. *Ia tubería y
accesorios correspondientes al presente contrato serán entregadas en
almacén de la Sociedad ubicado en la planta el Tablazo*.

El valor restante se cancelará mediante actas parciales previa suscripción de
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las mismas por parte del Contratista y el interventor y/o supervisor de la obra,

OBRAS DEAMPLlACION V/O REPOSICION DE REDES DEACUEDUCTO Y
OBLIGACIONES ALCANTARILLADO TRANSVERSAL 9N ENTRE CARRERA 9 Y LA VIA
A CARGO DEL VARIANTE DE LA PANAMERICANA (RED DE DISTRIBUCION DE
CONTRATISTA: ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, ALCANTARILLADO

SANITARIO).

INTERVENTOR Será ejercida por quien la sociedad designe para tal fin.

ANALISIS DE RIESGOS:

ASIGNACION y
No RIESGO TIPIFICACION DISTRIBUCION

AAPSA Contratist
a

Generados por efecto de la variación de precios

Variación de del mercado, de los materiales, equipos,
1 precios herramientas y demás elementos característicos SI

de los Análisis de Precios Unitarios, y necesarios
en la ejecución del contrato,

Variación de Originados por actividades no previstas durante
2 cantidades de la ejecución y que modifiquen las condiciones SI

obra evaluadas inicialmente.

Hallazgo Efectos derivados por la ubicación de las redes
3 arqueológico en el sector histórico, donde pueden presentarse SI

hallazgos arqueológicos.
Modificación de Originados por cambios necesarios para la

4 especificaciones correcta y oportuna ejecución y operación de las SI
técnicas obras.
Interferencia por Ocurre cuando se requiere la intervención deintervención de

5 empresas de empresas de servicios públicos en las redes SI
servicios existentes o nuevas no consideradas en el
públicos proyecto.

Falta de Por efectos de descoordinación y oportunidad de6 coordinación SI
institucional los desembolsos por el Municipio de Popayán.

Cambios en la Cuando por efectos de la expedición de normas
7 normatividad nuevas se varíen las condiciones económicas SI

inicialmente pactadas.
Condiciones Cuando por cambios climáticos atípicos y

8 climáticas extremos, que superen los ciclos hidrológicos SI
atípicas normales, los que deben ser corroborados y
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certificados por el interventor y que afecten el
normal desarrollo de la ejecución de los trabajos.

Variación de Efectos derivados por las variaciones de las

9 cantidades de condiciones técnicas o del proceso constructivo, SI
obra que incrementen las cantidades originales del

contrato, por causas imputables al contratista.

Bajo Originados por la inoportuna y/o deficiente

rendimiento en suministro de materiales, equipo, herramienta,
10 la ejecución de personal o por la desorganización en los SI

procesos constructivos, administrativos y/olos trabajos operativos.
Causados por la carencia y/o deficiencia en la

11 Mala calidad de aplicación de las especificaciones técnicas o SIlos materiales mala calidad de los materiales y suministros
utilizados.

12 Mala calidad de Por efecto de la no idoneidad de los trabajadores SIlos trabajos y /0 mala dirección de los trabajos.

Mal manejo del En el evento que el contratista desvíe o malverse
13 los SIanticipo recursos económicos de la obra.

Programa de Por efecto de inconsistencias en las secuencia
14 lógica constructiva, que puede afectar la oportuna SItrabajo ejecución de las obras.

Carencia o deficiencias en la mitigación de

Mal manejo riesgos ambientales y sociales producidos por la
15 socio ambiental afectación a los residentes vecinos a la obra SI

relacionadas con la movilidad, ruido, polvo,
contaminación ambiental, etc.

16 Daños a Falta o deficiencia en las medidas de precaución SIterceros en el área de la obra.

17 Accidentes Falta o deficiencia de la seguridad industrial y SIlaborales medidas preventivas, como señalización.
Incumplimiento

18 de las Se deriva del incumplimiento de las obligaciones SIobligaciones laborales del personal vinculado a las obras.
laborales

Se deriva de los efectos provenientes de las
variaciones de las tasas de interés, de cambio, de

19 Financiero devaluación real y otras variables del mercado, SIfrente a las estimaciones iniciales del contratista,
que pueden afectar las utilidades esperadas o
generar perdidas.
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GARANTíAS EXIGIDAS:

POLlZA SE CUANTIA VIGENCIAREQUIERE

Póliza de seriedad 10% del

de la oferta SI presupuesto Por el termino de 45 días.
oficial

Póliza de buen 100% del valor Desde la fecha de perfeccionamiento

manejo de anticipo SI del anticipo más el término de ejecución y seis (6)
meses más.

Póliza de pago 100% del valor Desde la fecha de perfeccionamiento
NO del pago más el término de ejecución y seis (6)anticipado anticipado meses más.

Póliza de 30% del valor del Desde la fecha de perfeccionamiento

cumplimiento SI contrato más el término de ejecución y seis (6)
meses más.
Su vigencia será por el término de

Póliza de calidad del 30% del valor del ejecución y dos (02) años más a partir
servicio y/o de los SI suministro de la suscripción del acta final.
bienes

Póliza de pago de Desde la fecha de perfeccionamientosalarios y SI 30% del valor del más el término de ejecución y tres (3)prestaciones contrato años más.sociales
Póliza de estabilidad SI 30% del valor del Cinco (5) años contados a partir del
de obra contrato recibo de las obras o equipos

Póliza de suministro La vigencia será igual al termino de la

de repuesto NO obligación de suministrar los repuestos
y accesorios

Responsabilidad SI 400 smlmv Desde la fecha de perfeccionamiento
Civil extracontractual más el término de ejecución.


