' PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE

NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023.

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i) PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO
DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, FRANCISCO JOSE
SCHWITZER SABOGAL, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania nimero
93.389.382 de Ibagué, quien en su calidad de representante legal obra en nombre y representacion
de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante
escritura publica 545 de Il de febrero de 1986, otorgado en la Notaria Décima del Circulo de Cali,
todo lo cual consta en certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actia en nombre y representacion legal
del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y BBVA
ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, consorcio que acttia tinica y exclusivamente
en su calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO
DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE identificado con NIT No
830.053.812-2constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, quien en
adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por la otra DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE,
identificado con cédula de ciudadania No. 94.298.730 de Candelaria Valle, quien actiia en calidad
de representante legal de CONSORCIO CONSTRUJEM 2023, conformado por Constructora
Comercial los Alamos S.A, identificada con el Nit. 830.002.469-0, con una participacion
correspondiente al 50%, y JEM Obras e Ingenieria S.A.S., identificada con el Nit. 901.629.875-7,
con ung participacion del 50%, quien para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA; de tal manera que conjuntamente seran fratados como las PARTES e
individualmente como la PARTE. Hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA (en
-adelante “el Contrato”), que se regira en general por las normas civiles y comerciales colombianas,
asi como por: a) lo dispuesto en las Condiciones de Participacion Contractuales (en adelante “CPC”)
establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE SA0066-2023, b) el Manual de Contratacion del
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 de 2015 suscrito entre el
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA — BBVA, v, d) de
manera particular y especial, por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en cuenta las
siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015 modificado por el articulo
184 de la Ley 1955 de 2019, se cre6 el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (FFIE), como una “(...)cuenta especial del Ministerio de Educacién Nacional sin
personeria juridica, cuyo objeto es la viabilizacién y financiacién de proyectos para la construccién,
mejoramiento, adecuacién, ampliaciones y dotacion de infraestructura educativa fisica y digital de
caracter publico en educacién inicial, preescolar, educacién basica y media, en zonas urbanas y
rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, asi como los contratos de
interventoria asociados a tales proyectos. Con cargo a los recursos administrados por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa, se asumiran los costos en que se incurra para el
manejo y control de los recursos y los gastos de operacién del fondo.”

2, Que el 3 de junio de 2015 se expidié el documento CONPES 3831 mediante el cual se
declaré la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el
“PNIE”) para la implementacion de la jornada tnica escolar.
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3. Que el MEN y el CONSORCIO FFIE ALIANZA - BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia
Mercantil No. 1380 el 22 de octubre de 2015, mediante el cual se constituyé el PATRIMONIO
AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA FFIE (en adelante el “PA FFIE”), cuyo objeto es "administrar y pagar las obligaciones
que se deriven de la ejecucién del Plan nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio
autbnomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa
Preescolar, Bésica y Media, creado por el articulo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015".

4. Que en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 se establecen, entre otras, las siguientes
obligaciones para la Fiduciaria:

II(...)

f. Ejecutar las actividades precontractuales, contractuales, de legalizacion y de

liquidacion de los contratos derivados con personas naturales o juridicas, entre otros, los de:
(...) b. Contratos de disefos integrales y estudios técnicos e interventoria de disefios y
contratos de construccion e interventoria de los proyectos de infraestructura seleccionados
por la Junta Administradora del FFIE, en los cuales quedaréd establecido que la
responsabilidad por dichas actividades de disefio, estudios, interventoria y construccion son
del respectivo contratista bajo tales contratos.

g. Apoyar los procesos de seleccién con base en términos y condiciones contractuales
que previamente elabore la Unidad de Gestion del FFIE y/o quien ejerza la asesoria y
asistencia técnica, juridica y financiera para la estructuracién de proyectos de infraestructura
del PNIE, con el objeto de seleccionar los: (i) contratistas que ejecutarén los proyectos de
disefios integrales y estudios técnicos y de infraestructura y (i) los interventores de los
mismos proyectos, que seran adjudicados conforme a los procedimientos establecidos en el
Manual Operativo.

(...)

k. Realizar todas las gestiones que se requieran para el cumplimiento pleno de las
obligaciones sefialadas en el contrato de fiducia mercantil. (...)"

Nota: Harén parte igual, aquellas obligaciones propias de este tipo de negocio establecidas
y reguladas por la Superintendencia Financiera que sean acordes con la necesidad
contractual y aceptadas por las partes. Bajo dicho marco legal no son obligaciones de la
Fiduciaria (i) La estructuracién y definicién de criterios juridicos, financieros y técnicos de
los bienes y servicios a contratar con recursos del Fideicomiso, estudios de viabilidad y
necesidad de los mismos. (i} La seleccién de contratistas (iii) El seguimiento, control,
supervision, interventoria, y recibo de los bienes y servicios que se contratan (obras,
suministro, etc.), (iv) La definicién y conformacién de la Unidad de Gestion del FFIE, la
supervision y responsabilidad sobre el personal que la integra y por las decisiones juridicas,
financieras y técnicas que tomen estos en relacion con la ejecucién de los recursos que
conforman el fideicomiso, en el seguimiento de los contratos y en la estructuracién de los
proyectos, entre otras actividades. {(...)"

5. Que conforme o establecido en el Paragrafo 4 del articulo 184 de la Ley 1955 de 2019, el
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régimen de contratacion aplicable para los proyectos que se adelanten por el PA FFIE “(...) estara
orientado por los principios que rigen la contratacion piblica y las normas dirigidas a prevenir,
investigar y sancionar actos de corrupcién. La seleccion de sus contratistas estara precedida de
procesos competitivos, regidos por los estandares y lineamientos que establezca Colombia Compra
Eficiente, los cuales deberén incorporar condiciones tipo, asi como elementos para evitar la
concentracion de proveedores y para promover la participacion de contratistas locales (...)”

6. Que la UNIDAD DE GESTION DEL FFIE, adelant6 la convocatoria denominada INVITACION
ABIERTA SA0066 FFIE DE 2023 para seleccionar a los proponentes cuyo objeto consiste en: “LA
CONFORMACION DE UNA LISTA DE ELEGIBLES QUE HABILITE PROPONENTES PARA LA
REALIZACION DE DIAGNOSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”, de acuerdo con las Condiciones de
Participacion Contractuales (en adelante CPC) establecidos para la citada invitacion abierta.

7. Que de acuerdo con la Audiencia de Desempate de adelantada los dias 10, 16 y 23 de marzo de
2023 de la mencionada Invitacion Abierta, y conforme al orden de elegibilidad en ella establecido,
se determind que el sexto lugar en el orden de elegibilidad para realizar la ejecucion de obras de
infraestructura educativa del Grupo 22 NORTE DE SANTANDER- 21-21, en el departamento de
Norte de Santander, requeridas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa —
FFIE, correspondi6 al oferente CONSORCIO CONSTRUJEM 2023.

8. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con el Ministerio de
Educacion Nacional, y sus documentos anexos, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actla Unica y -
exclusivamente como vocera del PA FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son
instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por el Fideicomitente; asi mismo realiza
los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia
Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo
con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, la estructuracién de los proyectos se
encuentra a cargo de la Unidad de Gestion del FFIE, asi como la supervision e interventoria de las
obras, esta en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de
acuerdo con la recomendacién del Comité Técnico.

9. Que el Comité Fiduciario del PA FFIE, en sesion No.712 llevada a cabo el dia 19 de septiembre
de 2023, previa recomendacion del Comité Técnico en sesiéon No. 751 de fecha 18 de septiembre
de 2023, seleccion6 al CONTRATISTA para para realizar la ejecucion de obras de infraestructura
educativa Grupo 22 NORTE DE SANTANDER 21-21, en el departamento de Norte de Santander, e
instruyé al CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA como vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
para suscribir el contrato derivado de la Invitacion Abierta SA0066 FFIE DE 2023.

10. Que el CONTRATISTA ha cumplido con las condiciones sefialadas en las Condiciones de
Participacion Contractuales de la Invitacién Abierta SA0066 FFIE DE 2023, paraefectos de la
suscripcion del presente contrato.

11. Que, con base en manifestaciones efectuadas, las PARTES suscriben el presente Contrato de
Obra, que se regira por las siguientes:
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CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO: EI presente contrato tiene por objeto: “EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y
OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
—~ FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”. Cada uno de estos proyectos se adelantara de acuerdo
con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta presentada
por el CONTRATISTA, en los CPC y sus Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato.

SEGUNDA. ALCANCE. Las obras se adelantaran en las Instituciones Educativas que a
continuacién se relacionan:

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LINEA | MUNICIPIO ETC
8691-2021 |INSTEDUCATIVAINTEGRADO CAMPO DO | COLINTEGRIDO - Meloramiento | 7ygyg AR
86132021 | INSTEDUCATIVAINTEGRADO PETROLEA |  SEDEINTEGRADO™ | Mejoramianlo | - pyg SANADER
soroanzt | STTUCONEDUCATNAHORACIO lopne hopuciooLave [Wemsnto | gy | NORTEDE
srioanzt | NSTTUCION EDUCATVAHORACIO SEDEVERSLLES  |MeOSMNO | gy | NORTEDE
ez | N A | saRENTOPERALTA | R | SARONATA |
36202021 |INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL | SEPEJLLAN PIXZON | Mejoramiento. | ) gy | MORTEDE
73802021 | CENTEDUCRURLADIVINAESPERANZA | STNTEDUCRURTA. | Meloramiento ) gpgpary | NORTEDE

INTITUCION '
65822021 |  INTITUCIONETNOEDUCATIVA BARI | ETNOEDUGHIIVA BRI Meejorammiento. | g SATTADER
PRINCIPAL

PARAGRAFO PRIMERO: Cada uno de estos proyectos se adelantara bajo la modalidad de monto
agotable, que implica que el alcance de la obra se ejecuta a partir de una bolsa presupuestal
agotable, y se determina por la UG-FFIE de acuerdo con la necesidad y los recursos de inversién
establecidos para cada obra, de acuerdo con las obligaciones generales y especificas contenidas
en el presente documento, en la propuesta presentada por el CONTRATISTA, en los CPC y sus
Modificaciones, y en los Anexos del presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Contratista realizara la viabilidad técnica de las sedes a intervenir,
mediante una visita para determinar el alcance y presupuesto, programacién de los mejoramientos
arealizar. Esta visita se realizara de manera conjunta con un representante de la ETC, ET, la IE, la
interventoria o supervisor integral o supervision de la UG-FFIE. En desarrollo del recorrido se
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realizara la inspeccion ocular en sitio a las sedes priorizadas y se debe diligenciar la ficha o formato
de diagnédstico que entrega la UG-FFIE. Una vez terminado el recorrido se suscribira un Acta de
Alcance en la cual la se determinaran las actividades definitivas a ejecutar.

PARAGRAFO TERCERO: Las viabilidades deberan incluir un capitulo de conclusiones y
recomendaciones, en las cuales el contratista recomiende la viabilidad o NO del Proyecto vy el
resultado del estudio de la viabilidad juridica de conformidad al anexo técnico 1 y técnica /o los
estudios técnicos necesarios para desarrollar el mismo, al igual que las recomendaciones para que
el proyecto sea viable por ej.: actividades adicionales, etc. Si como producto de esas mayores
actividades las mismas arrojan un aumento del alcance del proyecto el cual al ser estudiando no es
posible cubrir con los recursos econdmicos disponibles, las partes del contrato acuerdan que ese
frente de obra no sera ejecutado por el contratista de obra y que sera excluido del contrato sin que
existe ningln procedimiento adicional necesario para elio.

PARAGRAFO CUARTO: En caso de contradiccién entre el Anexo Técnico y el contrato de Obra
prima el Anexo Técnico. En caso de contradiccién entre los CPC y el Contrato de obra prima lo
indicado en los CPC.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato sera por la suma de MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTE PESOS M/CTE ($ 1.224.551.120) incluido IVA (cuando aplique), costos directos e
indirectos, AlU, gravamenes nacionales y territoriales, gastos asociados a la ejecucion del contrato,
los impuestos de Ley a que haya lugar, asi como los costos de legalizacién del contrato, polizas y
demas gastos administrativos en que deba incurrir el contratista para la correcta ejecucion del
contrato. Se entendera como una bolsa monto agotable.

LLAVE INSTITUCIGN EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO | ETC valor

COL INTEGRADO ' NORTE DE
66912021 NST EDUCATIVAINTEGRADO CAMPO DO |  COL MTECRL ™0 | NORTEPE

$ 163.068.890
SEDE INTEGRADO ’ NORTE DE

6613-2021 | INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA el O | SOREDE

$ 153.068.690
INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ; NORTE DE

56762021 DA SEDEHORACIOOLAVE | T80 | Gilinee |
INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ’ NORTE DE

5770-2021 o SEDE VERSALLES TBD | SANTANDER | 5155008500
INST. EDUCATIVA MONSENOR COL MONSERNOR NORTE DE

768-2021 SARMIENTO PERALTA SARMIENTO PERALTA | SARDINATA ) SaANTANDER | ¢ 465 056,890
SEDE JULIAN PINZON NORTE DE

22021 | INST EDUCATNA COLEGIO SANTO ANGEL | *pcuanp” | ELCARMEN | Giiravpe |y oo
CENT EDUC RUR LA NORTE DE

ToBD2021 | GENT EDUC RURLADVINA ESPERANZA | GUN BCibyln | SARONATA. | TGN | et
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INTITUCION
: ETNOEDUCATIVA BARI . NORTE DE
6582-2021 INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE TIBU SANTANDER
PRINCIPAL $ 153.068.890

CUARTA. FORMA DE PAGO: EL. CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA el valor del contrato
de conformidad con lo previsto para tal efecto en los CPC, en especial segun lo indicado en el literal
g su numeral 13 de los CPC y en el Anexo Técnico. El pago se realizara en la cuenta corriente o
cuenta de ahorros que indique previamente el CONTRATISTA, dentro de los quince (15) dlas
calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidas en este Contrato y en
la Seleccion previa radicacion de la factura y demas documentos que se requieran para tal efecto.

Para efectuar los pagos, EL. CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia con los pagos
de aportes a Seguridad Social Integral y cumplir con los demas requerimientos que se hayan
establecido para tal efecto.

En todo caso, EL. CONTRATISTA declara conocer que los pagos estaran sujetos y condicionados a
la disponibilidad de los recursos que se le vayan transfiriendo al PA-FFIE segun lo dispuesto en el
articulo 59 de la Ley 1753 de 2015 modificado por el articulo 184 de la ley 1955 de 2019 vy la
Resolucion 10281 de 2016 del MEN o las que la modifiquen o adicionen.

PARAGRAFO PRIMERO: E| término establecido para efectuar los pagos a favor del
CONTRATISTA solo empezara a contarse a partir de la fecha en que se presenten en debida forma
las facturas junto con la totalidad de los documentos exigidos para el efecto.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo previsto para la ejecucién del presente Contrato es de
seis (6) MESES de acuerdo con el cronograma de ejecucion y conforme a lo establecido en Anexo
Técnico que hace parie integral de la presente minuta. El plazo sera contado a pariir de la
suscripcion del Acta de Inicio, que deberd ser suscrita una vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del confrato.

SEXTA. LUGAR DE EJECUCION: Las Instituciones Educativas sobre la cual recaen las actividades
contratadas y que se determinan en el presente contrato, son las siguientes:

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO ETC
COL INTEGRADO . NORTE DE
6601-2021 [INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS L TGRS TBU  [garaiois
SEDE INTEGRADO . NORTE DE
6613-2021 | INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA Ll TBU | qamEDE
56762021 [INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE |SEDE HORACIOOLAVE |  TIBU NORTE DE
SANTANDER
57702021 |INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE | SEDE VERSALLES TIBU NORTE DE
SANTANDER
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INST. EDUCATIVA MONSEROR SARMIENTO |  COL MONSENOR NORTE DE
768-2021 PERALTA SARMIENTO PERALTA | SARDINATA | o\ NTANDER
SEDE JULIAN PINZON NORTE DE
36292021 |INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL TP ELCARMEN |0
CENT EDUC RUR LA NORTE DE
73802021 | CENTEDUC RURLADIVINAESPERANZA | SEIT EDCERURSR | sapoiata | RS2
INTITUCION
ETNOEDUCATIVA BARI , NORTE DE
65822021 |  INTITUCION ETNOEDUCATIVABARI | T D SARVA AR TBU  [gomioE
PRINCIPAL

SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: ElI CONTRATISTA se
compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven (i) del clausulado
del presente Contrato, (ii) de los estudios y documentos de cada proyecto, (iii) de los CPC, sus
Modificaciones y Anexos, (iv) su Propuesta y (v) aquellas que por su esencia y naturaleza se
consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente Contrato.

Asi mismo se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA, las siguientes:

a)

b)

d)

a)
h)

Acatar la Constitucién, la Ley, los principios que rigen la contratacién pulblica y las normas
dirigidas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupcién, el Manual de Contratacion
del PA-FFIE vigente en cualquier instancia de su ejecucion, las normas técnicas vigentes y
aplicables para la ejecucion del objeto del Contrato: Ley 400 de 1997, NSR-10, Ley 1796 del
13 de julio 2016, Decreto 945 del 5 de junio de 2017 y la Resolucién 0017 del 4 de diciembre
de 2017.

Rendir y elaborar los informes, de acuerdo con el Manual de Supervisién e Interventoria del
PA-FFIE, que se encuentre vigente, siempre y cuando guarden relacién con el objeto del
Contrato.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte
de la UG-FFIE y/o por la SUPERVISION, asi como suscribir las Actas y demas documentos
que se requieran para la ejecucion y desarrollo del Contrato, de acuerdo con el Manual de
Supervision e Interventoria del PA-FFIE, que se encuentre vigente y con las Condiciones de
Participacion Contractuales y sus Anexos (Depende de la Invitacién Abierta del Contratistas
de Obra).

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales y contractuales,
evitando dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucién del Contrato.
No ceder a peticiones o amenazas de quienes acten por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algiin hecho que incida con la ejecucién del contrato.

Mantener la reserva profesional y confidencialidad sobre la informacién que le sea
suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.

Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial, salud ocupacional y
bioseguridad vigentes en Colombia durante la ejecucién del contrato.

Dar cumplimiento a las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cédigos, formatos, etc.) que conforman el Manual Operativo del PA-FFIE,
el Manual de Contratacion del PA-FFIE y el Manual de Supervisién e Interventorfa del PA-
FFIE y gue se encuentran vigentes al momento de la respectiva actuacion.
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i) Ingresar informacion en los aplicativos o sistemas de informacion de la Unidad de Gestion
del FFIE. La informacion reportada o registrada debera ser veraz, oportuna y confiable.

j) El Contratista es responsable solidariamente de la informacion, seguimiento y control que
reporte de los proyectos que le sean asignados, por lo cual debera velar que toda la
informacién y documentos que suministre atienda al estado real de los proyectos.

k) Utilizar la informaciéon entregada por el CONTRATANTE y el Ministerio de Educacion
Nacional - MEN, estrictamente para el cumplimiento de sus obligaciones y la ejecucion de
los proyectos asignados en desarrollo del presente Contrato, absteniéndose de hacer uso de
ella para propésitos diferentes, asi como, abstenerse de permitir su copia a terceros no
autorizados por el CONTRATANTE.

Iy Dar cumplimiento al CONTRATO de conformidad con los términos estipulados.

m) Disponer de los medios necesarios para ejecutar su labor, tales como transporte, equipos de
computo, comunicaciones, papeleria y demas elementos necesarios para el desarrollo de
sus actividades objeto del contrato.

n) Utilizar, en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, las herramientas lnformatlcas
y modelos gerenciales disefiados y desarrollados por la Unidad de Gestion del FFIE.

o) Apoyar en el desarrollo de todas aquellas actividades gue redunden en el cumplimiento de
los compromisos contractuales asumidos por el PA-FFIE en materia de ejecucion, cierre y
liguidacion de contratos y convenios, en caso de que aplique.

p) Dar a conocer al CONTRATANTE cualquier reclamacion de forma inmediata que directa o
indirectamente pueda tener algtin efecto sobre la ejecucion y cumplimiento del presente
Contrato o sobre sus obligaciones.

g) Comunicarle al CONTRATANTE cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

r) Presentar la factura, con la periodicidad acordada en la forma de pago, la misma debera
presentarse dentro de los diez (10) dias siguientes al vencimiento de cada periodo del cual
se prestan los servicios. En el evento de no hacerlo, el Contratista acepta asumir el valor, en
la proporcion que corresponda, por la eventual sancién de correccion e intereses que tal
omision genere de acuerdo con las disposiciones contables y tributarias aplicables.

s) Realizar los pagos al SISS (salud, pension y riesgos laborales), de acuerdo con la normativa
vigente, aportando los soportes de pago correspondientes.

t) Constituir las garantias respectivas del Contrato y mantenerlas vigentes en los términos en
el establecidos en el contrato, incluyendo las modificaciones y novedades contractuales que
requieran actualizacion y/o ampliacion de las vigencias de los amparos, de igual manera
debe informar al PA FFIE y a la Interventoria sobre dichas actualizaciones.

u) Cumplir con las demas actividades que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del
CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA debera cumplir las obligaciones establecidas en la
presente clausula bajo los criterios de calidad y oportunidad, de acuerdo con las directrices y
lineamientos determinados por el INTERVENTOR y el CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, el CONTRATISTA adquiere plena
responsabilidad por la calidad de las obras que ejecute, cuyo recibo a satisfaccion debera ser
avalado y aprobado por la INTERVENTORIA.

OCTAVA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Las obligaciones especificas que
el contratista debera desarrollar para cumplir con el objeto y el alcance del contrato a celebrar se
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encuentran descritas en el Anexo Técnico No. 1, en los CPC, sus Modificaciones, Anexos y

documentos que hacen parte del presente Contrato y la oferta presentada por el CONTRATISTA, al
igual que las siguientes obligaciones:

a) Ejecutar las actividades previstas en el alcance del presente contrato, en cada una de las
instituciones educativas objeto de la presente invitacion.

b) Aportar a su costo los materiales y herramientas necesarias para la ejecucion del objeto del
contrato de acuerdo con su alcance, conforme las especificaciones técnicas pactadas.

c) Presentar ante la Interventoria, programacién que se ajuste al plazo de ejecucion del
contrato.

NOVENA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El CONTRATANTE se obliga con el Contratista:

1. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del Contrato.

2. Permitir el desarrollo y ejecucién del CONTRATO por parte del CONTRATISTA.

3. Vigilar el desarrollo y ejecucion del contrato mediante el Supervisor y/o Interventor designado
para el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo.

4. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del contrato, enmarcadas dentro del término del mismo.

5. Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato en [a forma y términos establecidos.

6. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del presente
Contrato, asi como aquellas previstas en los CPC, sus modificaciones y Anexos.

DECIMA. GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en razén o con ocasion de la celebracion y ejecucion del
presente Contrato, asi como respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la
ejecucion del mismo, el CONTRATISTA debera constituir y presentar en ALIANZA FIDUCIARIA
S.A., dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del presente contrato, las
siguientes garantias:

AMPARO VALOR VIGENCIA

. Buen mangjo ycomecta

- . o .
inversion del anficipo (Cuando Cien por ciento (100%) del valor entregado 2 | Vigente desde el momento del desembolso del

aplique) titulo de anticipo- anticipo y hasta su amortizacién
) - Veinte por ciento (20%) del valor del Vigente por dos (2) afios contados a partir de la
Calidad del Servicio contrato suscripcion del acta de recibo a safisfaccion.
- Veinte por ciento (20%) del valor del Vigente por el plazo del contrato y ocho (8)
Cumplimiento contrato meses mas,

Salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones
Laborales

Veinte por ciento (20%) del valor de! Vigente por el plazo del contrato y fres (3) afios
confrato mas.

Vigente por dos (2) afios contados a partir de la
suscripeion del acta de recibo a safisfaccion de
la obra,

L . Veinte por ciento (20%) del valor del
Estabilidad y calidad de obra contrato
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Responsabilidad Civil

. . " .
Extracontractual Veinte por ciento (20%) del valor def contrato Vigente por el plazo de la etapa de obra

Para efectos de la constitucion de estas garantias deberan tenerse en cuenta la siguiente
informacién y condiciones:

1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE POLIZA DE SEGURO: En las
anteriores garantias, el asegurado — beneficiario debera ser ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como
representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actia Unica y exclusivamente
como vocero del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

2, BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTIA BANCARIA: Cuando se trate de
garantia bancaria: Serd ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA
BBVA actuando como vocera del Patrimonio Autonomo del Fondo de Financiamiento de la
Infraestructura Educativa -FFIE- NIT 830.053.812-2.

3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantia debera tomarse con el nombre del Contratista como
figura en el documento de identidad o certificado de existencia y representacién legal. En el evento
gue el Contratista sea un consorcio o unién temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador
debe ser la figura asociativa conforme al documento de su constitucién, indicando expresamente los
integrantes y porcentajes de participacion.

Deberan acompaiiarse con las pélizas los recibos de pago que permitan verificar la entrada
en vigencia de las mismas y sus clausulados generales.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se compromete a constituir garantfas, las cuales
deben ser allegadas al Consorcio FFIE Alianza BBVA que actla Unica y exclusivamente en calidad
de vocero y administrador del PA FFIE, dentro de los cinco (5) dlas habiles siguientes a la
suscripcién del presente contrato

PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso especifico del amparo por RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, para efectos de la pdliza de seguro, el asegurado debe ser el Proponente
y debe afiadirse como asegurado adicional al CONTRATANTE "por los hechos realizados por el
contratista y por los cuales resulte solidariamente responsable o vinculado en cualquier tipo de
reclamacion de un tercero". El beneficiario en dicho amparo deben ser los TERCEROS
AFECTADOS.

PARAGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a informar a la
respectiva comparfiia de seguros, cualguier modificacion del estado de riesgo en que se otorga la
pdliza de seguros, igualmente se obliga a informarle cualquier modificacion del presente Contrato y
la modificacion de las obligaciones contraidas dentro del mismo.

PARAGRAFO CUARTO: La constitucién de las garantias a las que hace referencia esta clausula
no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales, ni de las aqui establecidas en

relacion con los riesgos asegurados. “yo. BO. CONSORE‘G 10
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PARAGRAFO QUINTO: Las garantias o seguros otorgados no podran ser cancelados sin la
autorizacion del CONTRATANTE. Asi mismo, El CONTRATISTA debera cumplir con todos los
requisitos para mantener vigentes los seguros y garantias a que se refiere esta clausula y sera de
su cargo el pago de todas las priras y demas erogaciones para su constitucién, mantenimiento y
restablecimiento de su monto, so pena que se entienda tal situacién como un incumplimiento del
presente Contrato que permite su terminacion anticipada por parte del CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO: En caso de presentarse alguna observacién por parte del CONTRATANTE
a la garantia, el Contratista debera subsanarla en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles, so

pena en incurrir en incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacién anticipada por
parte det CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEPTIMO: Respecto de la garantia de Estabilidad y Calidad de Obra, la misma sera
otorgada una vez culminada la obra, y recibida a satisfaccién por el PA-FFIE y el interventor. Este
amparo solamente debera ser otorgado respecto de las obras relativas al desarrollo del objeto
contractual.

DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podré subcontratar la totalidad
de las obligaciones contenidas en el Contrato de Obra. Sinh embargo, podra subcontratar parte de
las actividades que integran el Contrato de Obra con personas naturales o juridicas que tengan la
idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante, no tendra ningtn
vinculo contractual con el subcontratista, por tanto, EL CONTRATISTA continuara siendo el tinico
responsable ante el PA - FFIE por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Obra. En
consecuencia, el PA - FFIE no sera solidario por ningln tipo de obligacion adquirida por EL
CONTRATISTA ni pagos diferentes a los establecidos en el presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA. PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 del 2002 y 828 de 2003 y demas
normatividad vigente, el CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE los documentos,
planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

DECIMA TERCERA. CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Este Contrato podra
darse por terminado, por cualquiera de las siguientes causales:

1. Terminacién anticipada por parte del Contratante: EL CONTRATANTE podra terminar
anticipadamente el presente Contrato en los siguientes eventos previa la presentacién
de cualquiera de los siguientes informes, (i) de interventoria, (ii) supervision integral
en el caso el contrato no tenga interventoria, (iii) de la Coordinacién Regional:

a. Por haber finalizado la obra contratada antes del vencimiento del plazo pactado.

b. Porincumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte
de manera grave Y directa la ejecucién del contrato en cualquiera de sus fases.

c. Por incumplimiento del CONTRATISTA en sus obligaciones laborales frente a sus
empleados (pago de salarios, seguridad social y/o parafiscales).

d. Cuando se presente un retraso acumulado con respecto al cronograma aprobado por la
interventoria o supervisién integral segun sea el caso, y ello se dé por causas imputables al
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Contratista.

e. En caso de que el diagnéstico presentado por el contratista presente cualquiera de las
siguientes situaciones y/o el contratista injustificadamente no lo ajuste en el plazo dispuesto
para ello:

(i) Cuando del diagndstico resulte que la obra excede el presupuesto existente para cada linea
de intervencién.

(i) El presupuesto y actividades presentados no constituyan una intervencion funcional y
completa,

(iii) No se adecUe e integre con la infraestructura existente o

(iv) No observe lo dispuesto en las resoluciones y guias expedidas por el Ministerio de
Educacién Nacional que regulen la materia.

f. Cuando EL CONTRATISTA no presente o no le sea aprobada cualquiera de las garantias
requeridas en el presente contrato dentro del plazo sefalado para los efectos.

d. Elincumplimiento del compromiso anticorrupcién presentado en la Propuesta.

h. Cuando el CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera dela
ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.

i. Enelcasoenque el CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas
del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente
Contrato.

j- Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario, cesacion de pagos, concurso de
acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA.

k. Por inclusién del CONTRATISTA en el boletin de responsables fiscales expedido por la
Contraloria General de la Reptblica, en el Sistema para la Administracion del Riesgo del
Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el
evento que el CONTRATISTA sea una Estructura Plural, la presente causal se hara
extensiva a cualquiera de las personas naturales o juridicas que lo conforman.

. Sidurante el plazo de vigencia del Contrato el CONTRATISTA, sus administradores, socios
ylo accionistas llegaren resultar con condena en contra de cualquier tipo (penal,
administrativa, efc.) relacionada con actividades ilicitas, corrupcion, soborno, lavado de
dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listasde control como las de la
ONU, OFAC, asi en Colombia no se hubiere iniciado la investigacion penal.

m. Cuando sobre el CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus
integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los
términos sefialados en laley y en los CPC.

n. Cuando el CONTRATANTE encuentre que el CONTRATISTA para efectos de la celebracién,
seleccion o ejecucion del presente contrato, aporté documentacion que conllevé o pudo llevar
a inducir en error al Contratante.

o. Porimposibilidad en la ejecucién del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. La terminacion anticipada del Contrato por las causales previstas en los
numerales b, ¢, d, operara previo agotamiento del procedimiento de incumplimiento contractual
sefialado en la Clausula Décima octava de este contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: En los eventos descritos en el literal d, podra solicitarse la terminacion
parcial del contrato con relacion a los frentes que cuenten -por causas imputables al Contratista- con
retraso respecto del cronograma, aprobado por la interventoria o supervisioén integral segiin sea el
caso. En tal evento, procedera la terminacién anticipada de la ejecucién del frente o de los frentes
que presenten incumplimiento, mientras continda la ejecucién en los demas frentes.
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PARAGRAFO TERCERO. La terminacion anticipada del Contrato por las causales previstas, con
excepcion de las contenidas en los numerales b, ¢, d, operara al recibo de la comunicacion
enviada por parte del CONTRATANTE, sin que se requiera agotamiento de ninglin procedimiento
contractual ni declaracion judicial y tendra los siguientes efectos:

a. No habra lugar a indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.
b. Se harén exigibles la Clausula Penal Pecuniaria, previo anélisis de su procedencia -segun

la causal de terminacién invocada- y las garantias a que hayalugar, para lo cual debera
adelantarse el requerimiento de que trata el articulo 94 del Cédigo General del Proceso.

. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor

del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato. En la liquidacién se realizarén los
descuentos correspondientes a que hubiere lugar y se estipularén las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, asi como las compensaciones, descuentos o
salvedades a que haya lugar.

d. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

PARAGRAFO CUARTO. En el evento sefialado en el literal “0”, las Partes convienen que existe
imposibilidad en la ejecucién en cualquiera de los siguientes eventos:

()
(In

(I
(IV)

Se identifique en desarrollo del contrato que el mismo no puede ejecutarse en las
condiciones técnicas o econdmicas previstas;

Cuando, transcurridos mas de 15 dias hébiles no exista acuerdo entre las partes respecto
al alcance de las actividades o en el valor de la obra.

Cuando se deba suspender el contrato por mas de 6 meses.

Cuando sobrevenga una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida la
ejecucion del contrato o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan
afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:

a. No habra lugar a indemnizacién aiguna a favor del CONTRATISTA.

b. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a
favor del CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato. Declarada la terminacion
anticipada del Contrato por imposibilidad de ejecucién, se ordenara su liquidacién en
el estado en que se encuentre. En la liquidacion se realizara un cruce de cuentas y
se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, sinperjuicio de los
descuentos o salvedades a que haya lugar.

c. Se podran reasignar los proyectos con los recursos dispuestos para su ejecucion.

PARAGRAFO QUINTO: Consecuencias de la Terminacién Anticipada:

EI CONTRATISTA debera entregar la obra en el estado en que se encuentre al momento
de la terminacion, para lo cual debera responder por la custodia de ésta hasta que se
produzca la entrega material y recibo por parte de quien corresponda.

Si la terminacion anticipada se ocasiona por alguna de las causales sefialadas en los
literales b, ¢, d, EL CONTRATISTA o GARANTE debera pagar al CONTRATANTE el
valor de las multas conminatorias y de la cldusula penal que corresponda.

Se podran reasignar a otro contratista los proyectos con los recursos dispuestos para su
ejecucion.
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2. Termihacién por mutuo acuerdo: Las partes podran dar por terminado el contrato en cualquier
momento de la ejecucidn.

DECIMA CUARTA. MULTAS CONMINATORIAS: El Contratista de manera libre, expresa e
irrevocable se compromete a pagar como sancién convencional a favor del Contratante, una pena
moratoria por cada dia de retardo injustificado hasta su cumplimiento, sin superar el 5% del valor del
los valores que correspondan a los porcentajes sefialados a continuacién, que resulten acreditados
durante el procedimiento establecido en el contrato.

1. Actualizacién y entrega de las garantias contractuales- Sera equivalente al 0,2% de los
valores que debera asegurar el CONTRATISTA, para lo cual frente a la péliza de cumplimiento
el 0,2% se calculara con base en el amparo de “cumplimiento” y para la péliza de RCE el 0,2%
se calculara con base en el amparo basico de PLO (Predios, Labores y Operaciones)

2. Retardo en el cumplimiento del cronograma de ejecuciéon- Sera equivalente al 0,1% del
valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

3. Retardo en el cumplimiento de los requisitos para la suscripcion del acta de inicio del
contrato — distinta a la constitucion de garantias contractuales- Serd equivalente al
0,05% del valor del frente de obra o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este
o aquel.

4. Retardo en la realizacién de cualquiera de las actividades o en la entrega de cualquiera
de los productos de la Fase 1. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra o del
contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

5. Retardo en la entrega del Presupuesto, Programacién, Cantidades de Obra y
Especificaciones de Construccién. Sera equivalente al 0,05% del valor del frente de obra
o del contrato, dependiendo si el incumplimiento afecta este o aquel.

6. Retardo en la acreditacién del cumplimiento de salarios, prestaciones sociales o pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF
y cajas de compensacion familiar. Seré equivalente al 0,05% del valor del contrato.

7. Incumplimiento en mantener la obra en condiciones de organizacion, sequridad y aseo
y el no acatamiento de las Normas de Seguridad Industrial, laboral, ambiental,
bioseguridad y/o de cualquier tipo a las que se encuentre sujeto. Sera equivalente al
0,05% del valor del frente de obra o del contrato dependiendo si el incumplimiento afecta este
o aquel.

8. Incumplimiento de otras obligaciones contractuales. Si el contratista incumple alguna de
las obligaciones contempladas en el contrato, que no se encuentre relacionadas en los
literales anteriores, el contratista deberéd pagar una pena moratoria equivalente al 0,03% del
valor del frente de obra o del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: La aplicacién de las multas conminatorias debera consultar los criterios
establecidos en el Manual de Contratacién.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento en que se presenten de manera concomitante varios
incumplimientos parciales o retardos, las multas conminatorias no seran acumulables. A partir del
momento de presentarse dicha concomitancia, la pena se tasara teniendo en cuenta la obligacion
incumplida que tenga la pena con el porcentaje mas alto. La multa conminatoria podré hacerse
exigible durante la ejecucién del contrato o con posterioridad al vencimiento.
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PARAGRAFO TERCERO: La multa conminatoria establecida en la presente clausula podra aplicarse
respecto del incumplimiento de los frentes de obra en los que se divida la ejecucion del contrato,
individualmente considerados, o, respecto de la totalidad del contrato, caso en el cual se sumara el
valor de todos los frentes.

PARAGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA acepta con la firma del presente contrato, de manera
expresa y voluntaria, que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la multa conminatoria mediante
el descuento directo de cualquier de los saldos que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier
concepto respecto del presente contrato, asi como de cualquier otro contrato celebrado con el PA-
FFIE gue se encuentre ejecutando o en proceso de liquidacién, incluida la retencion en garantia. De
no ser posible el descuento total o parcial. El contratista debera consignar dichas sumas, dentro de
los 10 dias habiles siguientes a la comunicacién en la que se adopta la aplicacion de la sancién
convencional pactada en la cuenta de ahorros, cuyo nimero le sera indicado en la oportunidad debida
a nombre de Alianza Fiduciaria Fideicomisos, identificado(a) con NIT 830.053.812-2. El contratista
renuncia expresamente a todo requerimiento o constitucion en mora.

El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora
y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho
de la firma del representante legal sin requerir ningln otro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO QUINTO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la multa
conminatoria mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por [o que LAS
PARTES le otorgan al presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir
en mora al CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judicial o extrajudicial alguno, a los cuales
renuncia expresamente. Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATANTE podra hacer efectiva la
garantia de cumplimiento para exigir a la aseguradora el pago de los perjuicios que se deriven del
retraso injustificado de sus obligaciones.

PARAGRAFO SEXTO: En el evento de alcanzar un porcentaje de multas conminatorias impuestas
al CONTRATISTA igual o superior al 5% del valor total del frente de obra o del valor total del contrato,
EL CONTRATANTE, previa recomendacién de la Interventoria o Supervisor Integral del Contrato,
podra dar por terminado el Contrato en forma anticipada, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula
penal y las garantias constituidas por EL CONTRATISTA.

DECIMA QUINTA CLAUSULA PENAL: El contratista acepta de manera expresa e irrevocable que
se tramite el siguiente procedimiento ante situaciones de incumplimiento total o definitivo de
cualquiera de las obligaciones del contratista presentado durante su ejecucion o con posterioridad al
vencimiento del mismo, hasta el 20% del valor total del contrato, previo cumplimiento del
procedimiento pactado en el presente contrato y de la definicién del mismo adoptada por el Comité
Fiduciario.

La pena no exime al contratista que dé cumplimiento a la obligacién principal en caso de que el
contrato se encuentre atin en ejecucién, ni estara exento del pago de los perjuicios que se causen
por el incumplimiento.

PARAGRAFO PRIMERO: EL. CONTRATISTA acepta con la firma del presente contrato, de manera
expresa y voluntaria, que EL CONTRATANTE pueda hacer efectiva la clausula penal mediante el
descuento directo de cualquier saldo que se adeuden a EL CONTRATISTA por cualquier concepto
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respecto del presente contrato, asi como de cualquier otro contrato celebrado con el PA-FFIE que se
encuentre ejecutando o en proceso de liquidacion, incluida la retencién en garantia. De no ser posible
el descuento total o parcial, El contratista debera consignar dichas sumas, dentro de los 10 dias
habiles siguientes a la comunicacién en la que se adopta la aplicacién de la sancién convencional
pactada en la cuenta de ahorros que le sera informada en su momento por la Unidad de Gestion.

El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitucion en mora
y entiende y acepta que el contrato para todos los efectos presta merito ejecutivo por el solo hecho
de la firma del representante legal sin requerir ningtin otro tipo de diligencia adicional.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de no poder cobrarse el valor correspondiente a la cléusula
penal mediante descuento directo, se podra hacer exigible por via ejecutiva, por lo que LAS PARTES
le otorgan al presente documento la calidad de titulo ejecutivo, sin necesidad de constituir en mora al
CONTRATISTA deudor y sin requerimiento judicial o extra judicial alguno, a los cuales renuncia
expresamente EL CONTRATISTA, y se considerard como pago parcial de los perjuicios causados,
sin perjuicio de las demas sanciones y/o multas a que haya lugar.

PARAGRAFO TERCERO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con
posterioridad al vencimiento del plazo de ejecucion, se suspenderan los plazos para su liquidacién
hasta tanto se agote el procedimiento previsto en el presente contrato.

DECIMA SEXTA: RENUNCIA A FORMALIDADES. El CONTRATISTA renuncia expresamente a
las formalidades del requerimiento para ser constituido en mora y, por lo tanto, a ser judicialmente
reconvenido. Para estos efectos el CONTRATISTA acepta expresamente que la comunicacion
escrita que el CONTRATANTE le envie comunicandole su incumplimiento basta. La aplicacién de
las penas antes enunciadas no liberara al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones
bajo el presente Contrato, ni impide al CONTRATANTE ejercer las acciones legales para solicitar la
indemnizacion de los perjuicios que se deriven del incumplimiento.

DI'E(;IMA SEPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA HACER EXIGIBLE EL COBRO DE LAS
CLAUSULAS PENALES, MULTAS CONMINATORIAS Y/O LA TERMINACION ANTIPADA DEL
CONTRATO. El coniratista acepta de manera expresa e irrevocable que se tramite el siguiente
procedimiento ante situaciones de incumplimiento parcial (retraso injustificado en el cumplimiento),
de cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista.

()] El Interventor o Supervisor Integral debera presentar, segln sea el caso, en el formato
adoptado por la UG FFIE y a las direcciones de correo electrénico gque le sea indicado,
el informe del presunto incumplimiento contractual, con todos sus soportes y anexos. El
informe contendra como minimo un relato de los hechos que describan el incumplimiento,
las normas u obligaciones incumplidas y los documentos que demuestren los hechos
descritos en el informe.

()] El Director (a) Juridico de la UG - FFIE enviard una comunicacion al contratista y a su
garante trasladando el informe. Asimismo, dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo
de la comunicacion, el Contratista tendra la oportunidad de presentar sus descargos, para
lo cual podra acompaiiar las pruebas que considere necesarias para desvirtuar el
incumplimiento.
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()  En caso de recibirse los descargos y las pruebas, se trasladara nuevamente a la
Interventoria para que se pronuncie sobre los descargos del Contratista bien sea para
desvirtuar o ratificar lo alli manifestado.

(IV)  Luego de recibirse el pronunciamiento de la Interventoria a los descargos, en caso de que
los hubiere, posterior a la instruccién que dé el Comité Fiduciario con base en la
recomendacion del Comité Técnico del PA FFIE, se le comunicara al Contratista y al
garante el resultado del procedimiento y las medidas adoptadas.

El contratista acepta de manera expresa que el valor que corresponda a la medida adoptada sera
descontada o compensada de cualquier saldo a favor del contratista de este o de cualquier otro
contrato suscrito con el PA FFIE.

De no ser posible, el contratante podra presentar la reclamacién de la indemnizacion ante la
compafiia aseguradora o podra acudir ante los medios judiciales correspondiente para el
resarcimiento de los perjuicios.

DECIMA OCTAVA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al PA - FFIE ante
cualquier reclamacién administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza presentada por terceros
a causa de acciones u omisiones de aquél, de sus subconfratistas o dependientes en la ejecucion
del presente contrato y defenderd al PPA - FFIE a su propio costo, incluyendo todos los gastos que
se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos procesales y
condenas, si las hubiere. En el caso de que EL PA-FFIE asuma directamente su defensa repetira
contra EL. CONTRATISTA por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar
estos valores de los saldos que le adeude al CONTRATISTA y, de no existir saldos, podra efectuar
su cobro por la via ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten
los costos asumidos prestara mérito ejecutivo sin que se requiera constitucién en mora alguna.

DECIMA NOVENA. COMPROMISO ANTICORRUPCION: El CONTRATISTA debera cumplir con el
compromiso anticorrupcién presentado en su Propuesta. En el evento de presentarse
incumplimiento del presente compromiso por el CONTRATISTA, sus empleados, representantes,
asesores 0 de cualquier otra persona que en el proceso de la contratacién o durante la ejecucién
del Contrato actie en su nombre, el CONTRATANTE podra dar por terminado anticipadamente el
presente Contrato.

VIGESIMA: INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION: La interventoria y/o supervisiéon del contrato
podra estar a cargo de una firma o persona natural que designe la UG FFIE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al Contratista. El interventor estara facultado para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién contractual, y seré responsable de
mantener informado al PA-FFIE de los hechos o circunstancias que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. En ningin caso el
interventor esta facultado para modificar el contenido y alcance del contrato celebrado entre EL
CONTRATISTA y EL PA-FFIE, ni de eximir al CONTRATISTA de sus obligaciones y
responsabilidades. La vigilancia integral de este contrato se desarrollara de conformidad con las
normas que regulan la materia y, especialmente, con el las disposiciones del Manual Supervisién e
Interventoria del PA-FFIE, el cual forma parte de este contrato.

PARAGRAFO. Las condiciones aca descritas seran también aplicables -en lo que corresponda- en
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el evento de designar supervisién integral al proyecto, con fundamento en lo establecido en el
Manual de Contratacién del PA FFIE.

VIGESIMA PRIMERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente Contrato podra
modificarse en cualquier tiempo por mutuo acuerdo de las Partes, modificacién que debera constar
por escrito.

VIGESIMA SEGUNDA. SUSPENSION DEL CONTRATO: El Contrato podra suspenderse de mutuo
acuerdo, previo concepto del INTERVENTOR, cuando se considere que existen razones juridicas o
técnicas que la fundamenten. La suspension se realizard mediante acta suscrita por el
INTERVENTOR y el CONTRATISTA, y en la misma se determinara el plazo o la condicién para
reiniciar el Contrato.

VIGESIMA TERCERA. AMPLIACION DE LAS GARANTIAS: En caso de modificacién o suspension
del Contrato, el CONTRATISTA debera ajustar las vigencias de las garantias constituidas, de
manera que se mantengan los términos establecidos en este Contrato, y se surtird el mismo
procedimiento establecido para la aprobacién de las garantias que dio lugar a la legalizacién del
mismo.

VIGESIMA CUARTA. SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT-: El CONTRATISTA o sus
integrantes, sus apoderados, representantes, accionistas, asociados o socios y miembros de junta
directiva, no podran tener en su conira condenas de cualquier tipo (penal, administrativo, etc.)
relacionadas con actividades ilicitas, corrupcidén, soborno, lavado de dinero y delitos fuente o
financiamiento del terrorismo, o encontrarse incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC
o en otras listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilicitas,
fraude o corrupcién. Ademads, el CONTRATISTA manifiesta de manera expresa, que la informacién
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracién del Riesgo
de Lavado de Activos y Financiacidon del Terrorismo — SARLAFT, es veraz y verificable, y se obligan
de acuerdo con lo establecido en la Parte | Tltulo 1V, Capliulo IV de la Circular Bésica Juridica.

El CONTRATISTA debera proporcionar toda la informacién a la que se refiere la Parte |, titulo 1V,
Capitulo IV de la Circular Basica Juridica, Numeral 4.2.2.2.1.3. Formularios, anexos y soportes que
la Fiduciaria considere necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT.

El CONTRATISTA deberda actualizar una vez al afio, la documentacién e informacién aportada que
exige EL CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones
contenidas tanto en el Manual SARLAFT de ALIANZA FIDUCIARIA S.A y las Circulares de la
Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del
referido Manual; asi como, fodos los demas documentos e informacién que el CONTRATANTE
estime pertinentes.

Asimismo, suministrar la informacién necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones
contenidas en la Resolucién 060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para
el cumplimiento fiscal internacional e implementar el intercambio automatico de informacién respecto

~ alaley FATCAy Resolucién 119 de 2015 referente al intercambio automatico de informacién para

efectos fiscales, de conformidad con el estandar de la OCDE, emitidas por la Direccién de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN, para el programa de cumplimiento de intercambio de informacién fiscal,
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el cual establece la obligacién de recolectar y reportar la informacion requerida. En consecuencia,
el CONTRATANTE estéa facultado legalmente para compartir los datos de este formulario y/o ofra
informacién financiera respecto de sus cuentas, con la Direccion de Impuestos y Aduanas
nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional.

PARAGRAFO: Ei incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula,
dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

VIGESIMA QUINTA. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El CONTRATISTA ejecutara el
contrato con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, razén por la cual queda entendido
que no habra vinculo laboral alguno entre el CONTRATANTE, sus sociedades consorciadas, el PA
FFIE, el MEN y con el CONTRATISTA ni con el personal a cargo del mismo, asi como tampoco con
los subcontratistas que este llegare a vincular.

El CONTRATISTA obra de forma independiente en la ejecucion de este Contrato y por tanto, se
obliga durante toda su vigencia a la Contratacion de los trabajadores, servicios, bienes o equipos,
que requiera para ejecutar las obras contratadas.

Entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA no existira relacion alguna de caracter laboral y, por
tanto, todos los trabajadores que vincule para fa ejecucién de las obras seran contratados por su
propia cuenta y riesgo. En consecuencia, es obligacion exclusiva del CONTRATISTA el pago de los
salarios y las prestaciones sociales, el suministro de la dotacién de trabajo, el pago de las
contribuciones parafiscales, afiliaciones a ARP, EPS, FIC, sistema de pensiones y cesantias, y toda
ofra obligacién o carga que la ley laboral y de seguridad social exijan o su caracter de empleador le
imponga para con sus trabajadores o sus subcontratistas. De la misma manera corresponde al
CONTRATISTA asumir, cuando a ello hubiere lugar, el pago total de las indemnizaciones de caracter
administrativo o judicial que le sean impuestas por incumplimiento de sus obligaciones.

El CONTRATANTE, podra verificar en cualguier tiempo el monto de los salarios, honorarios y demas
derechos laborales que debe pagar el CONTRATISTA a su personal. A su vez, EL CONTRATISTA
se obliga a suministrar dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al requerimiento que por escrito
le sea remitido, la informacién que al respecto le solicite EL CONTRATANTE.

VIGESIMA SEXTA DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente
contrato, los siguientes documentos:

a) Propuesta presentada por EL CONTRATISTA,

b) Las Condiciones de Participacion Contractuales (CPC), sus respectivas Modificaciones,
Formatos y Anexos,

c) Las Actas, Acuerdos y demas documentos que suscriban las Partes.

d) EI Manual de Contratacién del PA - FFIE.

e) Manual de supervisién e interventorfa del PA FFIE.

VIGESIMA SEPTIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: EL PA-FFIE
procurara solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad
contractual en las etapas de ejecucion, terminacion y liquidacion.

VIGESIMA OCTAVA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI CONTRATISTA, con la
19
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suscripcién de este contrato afirma bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso
dentro de las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses, en los
términos establecidos en el presente Contrato y en los CPC.

VIGESIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD: EL. CONTRATISTA se obliga a mantener bajo estricta
reserva y confidencialidad toda la informacién contenida en cualquier medio, que indistintamente
aporten u obtengan en desarrollo del presente Contrato de Obra, so pena de considerarse como
incumplimiento del presente Contrato que permite su terminacion anticipada.

TRIGESIMA. CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente Contrato, salvo expresa
autorizacion escrita del CONTRATANTE, previa evaluacion de las condiciones juridicas, técnicas y
financieras definidas en las Condiciones de Participacion Contractuales de la invitacion.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la cesién del presente Contrato, debera verificarse la Capacidad

Residual del cesionario presentado como requisito adicional para obtener la autorizacién escrita del
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO: La metodologia de calculo de la Capacidad Residual se encuentra
definida en los CPC numeral 5.3.5 basado en la Guia para determinar y verificar la Capacidad
Residual del proponente de Obra Publica (G-VCRP-02) de Colombia Compra Eficiente.

PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA que esté conformado como estructura plural, no
podrd, sin autorizacion previa y expresa del CONTRATANTE, modificar a titulo de cesién total o
parcial la conformacion, posicién y porcentaje de participacion de las empresas que conforman la
estructura plural.

PARAGRAFO CUARTO: La cesién a la que se refiere la presente clausula también incluye la cesion
de los derechos econdmicos derivados del presente Contrato

TRIGESIMA PRIMERA LIQUIDACION: Este Contrato debera liquidarse deniro de los ocho (8)
meses siguientes a terminacién

TRIGESIMA SEGUNDA: El CONTRATISTA acepta de manera expresa recibir notificaciones
electronicas de cualquier tipo de comunicacion deriva de la ejecucion contractual a cualquiera de las
siguientes cuentas electronicas:

Correo electrénico: licitacionesconstrualamos@gmail.com

TRIGESIMA TERCERA PERFECCIONAMIENTO, Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE
EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecucion
requiere de la aprobacién, por parte del PA-FFIE, de las garantias constituidas por EL
CONTRATISTA.

TRIGESIMA CUARTA DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales las partes
declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogota D.C a los dias del mes de
de 2023, en dos (02) ejemplares del mismo tenor y valor legal.

26 SEP 2073 ”
: “\o. Bo. CONSORCIO
FFIE ALIANZA BBYA”
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PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE
NIT 830.053.812-2

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE/FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y
CONSORCIO CONSTRUJE)

([

EL CONTHRATISTA

OMO-BEL FONDO DE DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
) EDUCATIVA - FFIE Representante Legal

FRANCISCO JDSE /SCHWITZER SABOGAL CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
Representante / Legal Alianza Fiduciaria,
sociedad que actia como representante del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Actuando
Gnica y exclusivamente como vocero Yy
administrador del PATRIMONIO AUTGNOMO
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE. NIT 830.053.812-2.
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